VALLALKOZASI
(TERVEZESI ES KIVITELEZESI)
SZERZODES

amely létrejdtt egyrészrol a

VASIVIZ Vas Megyei Viz- és Csatornamii ZRt.

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Adodszam:

Elérhetoség;

Pénzforgalmi szamlaszam:

képviseletében eljard szemely neve:
képviseletében eljard személy elérhetosége:
Statisztikai szamjel:

9700 Szombathely, Rakdczi F. u. 19.
18-10-100607

11316385-2-18

vasiviz@vasiviz.hu

CIB Bank Zrt. 10700127-04568504-51100005
Krenner Robert Karoly vezérigazgatd
vasiviz@vasiviz.hu, 06-94-516-200
11316385-3600-114-18

, mint megrendeld (a tovabbiakban: megrendeld)

masrészrol a

a neve vagy megnevezése:

cim, székhely:

elérhetdség:

adoszam:

vallalkozé vallalkozok nyilvantartasa szerinti
nyilvantartasi szdma:

pénzforgalmi szamlaszam:

képviseletében eljard személy neve,
megnevezése cime/székhelye;

képviseld eljaro személy elérhetdsége:
nyilvantarto cégbirdsag neve:
cégjegyzekszam:

, mint vallalkoz6 (a tovabbiakban: vallalkoz)

Ebeplan Ipari Berendezések Kift.
9700 Szombathely, Pinkafdi Utca 20.
ebeplan{@ebeplan.hu, 436 94/318-324
11317032-2-18

32A53623
CIB 11100805-11317032-01000003

Barath Andras iigyvezetd igazgato
andras.barath@ebeplan.hu, +36 30/956-9697

Szombathelyi Torvényszék Cégbirdsiga
18 09 102767

(Megrendelb és vallalkozo a tovabbiakban egyiittes emlitésiik soran: felek) kototiek egymassal az alabbi

feltételek szerint:
1.

ELOZMENYEK

1.1. Felek el6zményként régzitik, hogy Megrendeld, mint ajanlatkérd a kdzbeszerzésekrodl sz616 2015.
évi CXLIIL torvény (tovabbiakban: Kbt.) 115. § bekezdés szerinti kdzbeszerzési eljarast folytatott
Ie EKR001300732025 szamon ,,8001 Szombathely szennyviztisztitd - racscsere (2)” targyaban.

1.2. A Megrendel6 - a Kbt. 131. § (1) bekezdése alapjan - a kozbeszerzési eljards soran kézzétett
végleges feltételek, szerzbdéstervezet, valamint a Villalkozo ajanlata alapjan a jelen szerzddést

koti Vallalkozdval.

1.3. A Szerz6dbd Felek a Kbt. 131.§ (2) bekezdése alapjan rogzitik, hogy a kdzbeszerzési eljards sorén
a Vallalkozd nyertes ajanlatinak az aldbbi elemei keriiltek értékelésre:



367 700,-

gyose netto i (

2. 36 honapot meghaladd t6bblet jotallas meértéke 24
(minimum 0 — maximum 24 hénap)

3. A tervezési munkék teljesitésébe bevonasra keriild
szakember VZ-TEL vagy VZTER vagy G tervezGi

) . T . 36
jogosultsdg megszerzését kivetd szakmai tapasztalata
(0-36 hénap)

4. Teljesitésbe bevont kivitelezési tevékenységet 04
iranyitd szakember szakmai tapasztalata (0-24 honap)

A 3. értékelési részszempontra megajanlott szakember neve: Szilvas Istvan
A 4. értékelési részszempontra megajanlott szakember neve: Barath Andras

A magyar épitészetrsl szold 2023, évi C. térvény 188. § (7) bekezdésének megfeleléen a Vallalkozd
ajénlata alapjdn a szdmitdsainél figyelembe vett rezsioradija: 12.000,- Ft/6ra

A Felek a teljesités modja koérében megéllapodnak, hogy ezen értékelési szempontra tett vallalkozoi
megajanlasnak megfelelé szakember bevonasa a teljesitésbe vallalkozd részérdl a teljesités teljes
idétartama alatt folyamatosan kételez6, ennek megszegése szerzodésszegésnek, azon beliill hibas
teljesitésnek mindsiil,

Megrendelé kozli, hogy a Kbt. 142. § alapjan a fenti vallalas teljesitését ellenérzi, dokumentalja, a
teljesités elmaradasa esetén pothataridét tiiz és a kellékszavatossdg szabalyai szerinti jogokat
gyakorolja. Véllalkozd az ellenérzésben és dokumentalasban koteles egylittmikddni.

2. A SZERZODESES OKMANYOK

2.1. Annak okéan, hogy jelen szerzédést a felek a kozbeszerzési szabalyok megtartasaval kototték meg
egymassal, a felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizardlag jelen szerzddés
torzsszdvege tartalmazza.

2.2. A Szerzddés Kbt. altal meghatarozott tartalma:

2.2.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének eleget téve felek rogzitik, hogy a szerzédéses okmanyok
részét képezi véllalkozo ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild tartalmi elemei a
szerzddés részét, vallalkozé kitelezettségét képezik.

2.2.2. AXbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve felek megallapodnak, hogy vallalkozé a
szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével
tsszefliggésben olyan kiltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek
vallalkozé addkételes jovedelmenek csGkkentésére alkalmasak.

223, A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve felek megallapodnak, hogy vallalkozd
kiteles a jelen szerzddés teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
megrendel8 szdmara megismerhetévé tenni. Vallalkozé — a megismerhetévé tételre
vonatkozd kotelezettsége mellett — a jelen szerzédés idGtartama alatt frasban koteles
tajékoztatni megrendeldt minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett véltozasrol, a
megvaltozott és az Uj adatok, valamint a valtozds hatalydnak megjeldlésével. Vallalkozé a
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2.3,

jelen szerzbdés teljesitésének teljes id6tartama alatt haladéktalanul irasban kételes
megrendeldt értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelslt igyletekrol.

2.2.4. AKDbt 136. § (2) bekezdésének eleget téve felek megallapodnak, hogy kiilfoldi adéilletdségii

villalkozd koteles a szerzOdéshez arra vonatkozd meghatalmazast csatolni, hogy az
illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet vallalkozdra
vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

Felek szerzddéses megallapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:

2.3.1. megrendelé dltal ajanlatkérdként kiadott, eljarast meginditd felhivas és egyéb kdzbeszerzési

dokumentumok;

2.3.2. kiegészitd tajékoztatds - amennyiben erre sor kerilt;
2.33. wvallalkozd, mint nyertes ajanlattevd nyertes ajanlata.

2.4. Felek rogzitik, hogy a 2.3.1 — 2.3.3 pontokban meghatdrozott dokumentumok fizikailag ugyan nem

25,

2.6.

3.1

keriilnek csatoldsra a szerzodés torzsszévegéhez, am mindkét fél szamara ismert azok tartalma.

A 2.3. pontban meghatérozott dokumentumok kézdtti, ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely
eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja — a legmagasabb
rendiivel kezdve a felsorolast — a kovetkezd: a (1) eljardst meginditd felhivas (II.) szerzddés
torzsszovege; a (111.) kiegészit6 tajékoztatas — amennyiben arra sor keriilt; (IV.) miiszaki lefras, (V.)
kozbeszerzési dokumentumok; (V1) véllalkozoé nyertes ajanlata. A dokumentumok kozétti
ellentmondas esetén Felek a felhivasban foglaltakat tekintik iranyadénak.

Felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzddés térzsszévege és a miiszaki leiras kozott ellentmondas
all fenn, Gigy a miszaki leirds rendelkezéseit tekintik a felek irdnyaddénak. A Szerz6dé Felek
régzitik, hogy a miiszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely
eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén - kiildndsen a miiszaki leirds és a kdltségvetés
eltérése, ellentmondésa esetén — a miiszaki tartalomrdl a Megrendeld képviseletében eljaré Miiszaki
elendr jogosult nyilatkozni, illetve kételes donteni.

3. A SZERZODES TARGYA ES A SZERZODES TARGYAT ERINTO KIJELENTESEK

Megrendelé megrendeli, vallalkozd pedig elvallalja a Kozbeszerzési Eljaras soran meghatarozott
munkdk megtervezését (kivitelezési tervdokumentacié elkészitését) é&s kivitelezését (a
tovibbiakban a ,,munka”), melyet a kdzbeszerzési dokumentumok részeként kiadott miiszaki leiras
és é4razatlan koltségvetés részletez (tovabbiakban egyiittesen: ,,miiszaki leiras”) a jelen
szerzOdésben meghatarozott dijért, az alabbi munkateriileten:

9700 Szombathely, Ujvilag utca, szennyviztisztito telep 10811/44 hrsz és a telepi kéfogé épiilet,
hrsz. 10811/39,

A szerzOdes targya:

Meglévé gépi miikodtetési durvaracsok cseréjéhez teljeskorit tervezési és kivitelezési

feladatok elvégzése. A meglévd gépi racsok bontasa, j gépi racsok beépitése beiizemeléssel,
2 hénap prdébaiizemmel, a szennyviztelep folyamatos iizemének biztositisa mellett. .

A szerzOdés az alabbi feladatok elvégzését jelenti:

- Ajelenlegi 2 db AKVI-PATENT mechanikai durvarics (9000x2950x15) cseréjéhez sziikséges
teljeskdri kiviteli tervek elkészitése.

- Az 14 racsok és a hozzajuk tartozd egyéb szerelvények, elektromos berendezések,
vezérloszekrények jelen miiszaki tartalom, valamint a helyszini felmérés sordn pontositott
paraméterek alapjan t6rténd méretezése és kivalasztasa.



3.2.

3.3.

34,

3.5.

3.6.

3.7,

3.8.

39

- Uj récsok legyartasa, leszallitdsa.

- A jelenlegi 2 db AKVI-PATENT mechanikai durvaracs (9000x2950x15) teljes elbontésa, a
kibontott racsok telephelyen belili mozgatisa, deponalésa.

- Uj récsok beszerelése (beleértve a telephelyen és épiileten beliil torténé mozgatast is),
megfelelé rbgzitése a csatornakban. Ezt megel6zben a szilkséges betonozis/épitdmesteri
munkak elvégzése.

- Az 10j racsok kialakitisit (racsszemét surrantdk) és milkddését (vezérlés) a meglevd két
racsszemét szallitoesigdhoz kell illeszteni.

- Raécsonként 1-1 db 0j vezérlészekrény kiépitése.

- Az 1) gépl racs magyar nyelvii kezelési utasitisdnak, megvaldsuldsi tervének, egyéb
dokumentacioinak elkészitése, valamint a racs belizemelése, beallitasa, lizemprobak elvégzése
és dokumentilasa, a kezeld személyzet oktatisa és ennek dokumentalasa az ideiglenes lizembe
helyezést megeldzben, az ajanlattevd feladata.

- Probaiizem elvégzése. Az egyesitett csatornahélozat jellegébdl és az idéjarasi viszonyok
valtakozasabdl adédoéan a sziikséges probalizem id6tartama 2 hénap a sikeres lizemprdbik
lezdrasat kovetGen lefolytatott ideiglenes iizembe helyezés napjat kovetden. A végleges
lizembe helyezési és miiszaki atadas-atvételi eljaras lefolytatasénak feltétele a sikeres 2
hénapos probaiizem lezarasa.

A fenti feladatokat Vallalkozd generalkivitelezOként kezeli, alvallalkozoit koordindlja. Az

alvallalkozok munkajaért, mint sajatjaért felel.

A bontéasi, épitési és beiizemelési feladatokat a folyamatosan miikddo szennyviztisztitd telep
miikddéséhez alkalmazkodva kell végezni. Vallalkozd feladata az ideiglenes vizkorményzési
munkdak elvégzése a szennyviztisztito telep technoldgiai folyamatainak folyamatos biztositasahoz.

A szerzOdés teljesitése soran hasznalt anyagokkal, mindségbiztositassal kapcsolatos eldirdsokat,
tovabba a kivitelezési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségi
mutatdkat) a szerzS8déses okmanyok, illetve az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet tartalmazzak.

Villalkozo kijelenti, hogy épitbipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetrdl sz6lo 2023.
évi C. torvény 188 §-aban meghatdrozottak szerint folytatja. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzbdés
teljesitése soran épitdipari kivitelezési tevékenységet kizardlag olyan gazdasagi szerepld végez,
amely gazdasagi szereplé megfelel a magyar épitészetrdl szolo 2023. évi C. torvény 188. § (1)
bekezdése szerintl kdvetelményeknek,

Vallalkozé a szerzodés teljesitését megrendelé 4ltal rendelkezésre bocsatott miiszaki leiras,
véllalkozo nyertes ajanlata és megrendeld utasitdsai szerint a hatdlyos jogszabalyoknak, hatosagi
elbirasoknak és szakmai szokasoknak megfelelden koteles végezni.

Vallalkozd a szerzédésben vallalt valamennyi szolgaltatist az &gazati szabvanyoknak,
jogszabalyoknak megfeleléen kiteles teljesiteni.

Viallalkozé kotelessége a megrendeléd altal szolgaltatott miiszaki leirds, dokumentumok,
feliilvizsgalata, megvaldsitasi lehetdségének ellenérzése, hibinak észrevétele, azok kijavitasanak
igénylése, amely — egyebek mellett magéban foglalja — a méretek gyartas elotti ellenérzését is.

Villalkozd a nem szerzbdésszerien teljesitett munka(k)bol eredd hibakért kartéritéssel tartozik, ha
megrendelétdl kapott dokumentumok hibajat felismerhette volna, megrendel6t azonban erre nem
vagy nem a Ptk. 6:252.§ (3) bekezdésében foglalt hataridoben figyelmeztette, vagy a munkat a
vonatkozd jogszabalyi, szerzOdéses, hatdsagi el6irdsok ellenére elvégzi.
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3.10. Amennyiben felek altal nem rogzitett minGségi, illetve miiszaki tartalmat érintd kérdés meriil
fel, gy vallalkozd koteles megrendeldt és a miiszaki ellenért haladéktalanul frasban tdjékoztatni,
majd a kapott utasitasnak megfelelden kételes eljarni.

3.11. Villalkozo kizardlag megrendeld jelen szerzddést alaire képviseldjének vagy a vele azonos
képviseleti jogosultsaggal rendelkezd személy(ek)nek elézetes irasbeli engedélye esetén jogosult a
miiszaki tartalomhoz képest a munkéat eltérden végezni.

3.12. Termékvaltas:

Felek rogzitik, hogy termékvéltasra kizardlag Megrendeld elozetes irasbeli engedélye alapjan,
Megrendeld jovahagyéasaval keriilhet sor.

Termékvaltasra kizardlag olyan termék esetében keriilhet sor, melynek gyartasa megsziint vagy
kivontak a forgalombo! és a gyartis megsziinését vagy a forgalombol vald kivonasat a Vallalkozonak
gvartéi vagy forgalmazdi nyilatkozattal kell igazolnia.

A koézbeszerzési eljarasban megajanlott termékek csak olyan termékekkel valthatéak ki, amelyek azok
paramétereivel legalabb egyenértékiiek vagy jobbak.

Az egyenértékliséget Vallalkozonak kell igazolnia.
A Kkivaltdé termék dra nem lehet magasabb a nyertes ajdnlatban meghatarozott Arnl.

Szerz6d6 Felek a termékvaltas esetét olyan eléreldthatod és ismert médositasnak tekintik a Kbt. 141. §
(4) bekezdés a) pontja alapjan, amely nem valtoztatja meg a szerzddés altalanos jellegét.

4. SZERZOI ES FELHASZNALASI JOGOK
4.1. Szerzdi jog

4.1.1. A szerz0db felek rogzitik, hogy a jelen Szerzdédés teljesiilése eredményeként szerzdi jogi
oltalom ala tartozo mii jon létre.

4.2, Felhasznalasi jog

42.1. Az Epber. Kormanyrendelet 7. § (1) bekezdéses szerint Megrendeld cldirja, hogy az
elkészitett tervekkel, dokumentumokkal kapcsolatosan korlatlan és kizardlagos felhasznélasi
jogokat szerez. Villalkozd nyilatkozik ezen felhaszndlasi jogok atruhdzasardl a jelen
Szerzédésben meghatarozott tervezési dij részét képez6 jogdij, mint ardnyos ellenérték
fejében. A tervezési dij 5% jogdij és 95% tervezési munkadij ardnyban oszlik meg.
Vallalkozo a jelen Szerztdés alapjan atadott tervekre, dokumentumokra vonatkozolag

— teriileti korlatozas nelkili
—  hatarozatlan id6tartamra (azaz a teljes védelmi id6re)

— kizardlagos felhasznalasi jogot enged Megrendeld részére a jelen Szerzddés alairasaval.

422. A felhasznilasi jog alapjan a megrendeld jogosulita valik kiiléntsen
4.2.2.1. atervdokumentaciot alkalom-~ és példanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal
s hordozon t6bbszordzni, ideérive a szamitégéppel vagy elektronikus adathordozéra
torténd masolast, illetve a képi felvétel készitését is;- a tObbszdrdzitt példanyokat
bérmilyen modon €s hordozon terjeszteni;



u

4222, atervdokumentaciot alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy
feldolgozott miivet a jelen pontban rogzitett barmely médon felhasznélni;
4.2.2.3. a tervdokumentaciot — papir alapon vagy digitélis forméban — mas miivekkel, azok
részeivel, egyéb anyagokkal dsszekapesolni, és az igy 1étrejott anyagot a jelen pontban
rogzitett barmely modon felhasznalni,
43. atervdokumentaciot mésik tervezbvel atdolgoztatni, médosittatni vagy bévittetni.

5. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES, A TELJESITES MODJA

5.1. Tervezési munka

5.1.1. A 3.1. pontban részletezeft tervanyagot (a tovabbiakban egyiittesen: tervdokumentdcid)
vallalkozd atadja Megrendelonek 1 elektronikus példanyban a szerzbdés aldirdsatdl
szamitott 45 naptari napon beliil. Megrendelé a tervanyagot 10 naptari napon beliil
véleményezi.

5.1.2. Vallalkozd koteles a jovahagyott terveket a megrendeld részére 1 elektronikus és 3
nyomtatott példanyban atadni a jovahagyastol szdmitott 2 munkanapon beliil.

5.1.3. A teljesités akkor szerzédésszer(, ha a terv a kdvetelményeknek, a hatdsigi és jogszabalyi
elSirasoknak és szabalyoknak, valamint a jelen Szerzédésben foglalt rendelkezéseknek és a
teriiletileg illetékes szolgaltatd altal timasztott kdvetelményeknek megfelel.

5.1.4. Megrendelének a tervdokumentacié barmely részét jogaban all visszautasitani, amennyiben
azt hibasnak, vagy nem megfelelé mindségiinek talalja, de ennek tételes indoklasat a

kijavitas érdekében kételes a vallalkozd tudomasara hozni, és Felek ezt jegyzkonyvben
rogzitik.
5.1.5. A vallalkozonak a hibat a jegyzOkdnyvben megjeldlt hatariddn beliil ki kell javitani.

Amennyiben a vallalkozé a kifogasokat nem tartja megalapozottnak, Ugy errol
haladéktalanul értesiti a megrendelét, és a felek egyeztetést kezdenek a vita feloldasara.

5.2. A munkateriilet atadasa
5.2.1. Megrendel6 a munkateriiletet a folyamatos tizem biztositasa miatt a vallalkozé erre irdnyuld
kérését kévetd 5 munkanapon beliil adja 4t a vallalkozd részére a szerzodés teljesitéséhez

alkalmas allapotban.

5.2.2. Vallalkozoé koteles betartani a munkavégzéssel érintett munkahely munkavédelmi,
tlizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

5.2.3. A munkateriiletre vonatkozé egyéb rendelkezéseket a milszaki leiras tartalmazza.

5.2.4. A munkateriilet megkozelitése okan a kéryezet megdvasaért, a véllalkozonak felrohatéan
okozott kar helyreallitdsaért vagy megtéritéséért vallalkozo feleldsséggel tartozik.

5.2.5. Az épitési naplé megnyitdsanak hatarideje: legkésdbb a munkateriilet dtadasdnak napjaig.
5.2.6. A kezdés hatdrideje: a munkateriilet atadasanak napja.

5.3. Teljesitési hataridd, a munka ilitemezése
5.3.1. Vallalkozé a szerzbdéskotést kovetd 12 hénapon beliil kételes a kivitelezést elvégezni, azaz

ekkorra koteles vallalkozo a hidnytalanul elvégzett kivitelezési munkat készre jelenteni,
valamint a jelen szerzddés 5.14. pontjaban foglaltak szerint az atadas-atvételi eljarast
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53.2.
533
534
53.5.
53
53

5.3

53.6.

megkezdeni. A végleges miiszaki atadas-atvétel és izembe helyezés feltétele a 2 honapos
prébaiizem sikeres lezarasa, amely része a 12 honapos teljesitési hataridonek.

Megrendeld tajékoztatja a vallalkozot, hogy a kivitelezési munkak hataridbre torténd
teljesitése a megrendeld kiemelt érdeke.

A villalkozé koteles a megrendelé miiszaki ellenére részére egy részletes megvalositasi
iitemtervet legkésobb a jelen szerzddés hatalyba [épését kivetd 15 napon beliil benydjtani.

A villalkozénak be kell nyfijtania tovibba egy aktualizalt {itemtervet minden alkalommal,
amikor a korabbi {itemterv nem egyezik meg az clorehaladas aktualis mértékével vagy a
vallalkozd kotelezettségeivel. Az iitemterv modositidsa azonban nem eredményezheti a
szerz&désben meghatarozott teljesitési hataridé modositésat.

Minden litemtervnek magaban kell foglalnia

.5.1.  amunka kivitelezésenek vallalkozo altal javasolt sorrendjét valamenny: munkafazisra
vonatkozoan,

.5.2. avallalkozd altal jogszeriien bevonhatd alvallalkozdk altal végzett tevékenységeket,

5.3, a vallalkozé 4ltal a munka kivitelezése sordn alkalmazni kivant modszerek és fébb
fazisok altaldnos leirasat.

Amennyiben a megrendeld és/vagy megrendeld miiszaki ellenére a véllalkozé altal
benyijtott itemtervet nem tartja barmely okndl fogva megvaldsithatonak, abban az esetben
jogosult — megalapozott indoklasaval — a vallalkozdt kételezni az litemterv kijavitasara és a
javitott titemterv részére 3 munkanapon beliil torténd atadaséra.

5.4. Akadalykozles

54.1.

54.2.

54.3.

Vallalkozo koteles a megrendelst az ok feltiintetésével és a vérhatd késedelem
megjelolésével minden olyan kériilményr6] haladéktalanul értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovéabbiakban:
~akaddlykozlo levél™).

Az akadalykozl6 levél a szerzodés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a megrendeld
késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzbdésen alapulé jogait nem érinti.

A haladéktaian értesités elmulasztasabol eredd karért vallalkozoé felelbs, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatiasi kotelezettsége megsériésére eldnysk szerzése céljabol,
kotelezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

5.5. Eltteljesités

5.5.1.

Felek régzitik, hogy vallalkozo a szerzédésben vagy a részletes megvaldsitasi litemtervben
régzitett teljesités rész- és véghataridokhoz képest elbteljesitésre jogosult.

5.6. Megrendeld késedelme

5.6.1.

5.6.2.

5.6.3.

Megrendeid barmely kizbens6 intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkovetkezményeként felek a vallalkozd részére nyitva allo teljesitési
hatdridé automatikus meghosszabbitasat kotik ki.

A teljesitési hatarid6 ilyen esetben foszabalyként a megrendeléi késedelem id6tartaméaval
meghosszabbodik.

Megrendelbi  késedelem  esetén  vallalkozd koteles megrendelovel egyeztetést
kezdeményezni és allaspontjat kdzdini megrendeldvel.
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5.6.4.

5.6.5.

5.6.6.

Felek az egyeztetésekrol jegyzokdnyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

Egyik fél sem jogosult megtagadni az 5.6.4. pontban meghatérozott jegyzokdnyv alairasat,
ha az a fél alldspontjat tartalmazza, fliggetlenill attdl, hogy azt a masik fél elfogadta vagy
elutasitotta.

A 5.1.2. és 5.3.1. pontokban meghatirozott teljesitési hataridok a Kbt. 141. § (4) bekezdés
a) pontja szerint a megrendeldi késedelemmel igazolhaté mértékben mddosulnak.

5.7. Kooperacios értekezlet

5.7.1.

5.7.2.

5.7.3.

5.7.4.

5.7.5.

5.7.6.

Megrendeld miiszaki ellenére a kivitelezés megvalositasa sordn jogosult és koteles
rendszeres (a munka kivitelezésének id6szakaban legalabb 2 heti 1 épitéshelyszini), és
sziikség esetén jogosult rendkiviili kooperacios értekezlet dsszehivasara, megtartdsara és
ezek vezetésére, tovabba kiteles ezek teljes korll dokumentalaséra.

A kooperéicios értekezlet napirendje az aktualis helyzet és a megtargyalandé témak alapjan
keriil megallapitasra.

A felmeriilt feladatok megoldasara a megrendelé miszaki ellendre tesz javaslatot.

A kooperacios értekezleten koteles részt venni a megrendelé miiszaki ellenére és a
vallalkozé dontésre jogosult képviseldje.

A kooperacios értekezleten részt vehet a megrendeld kapesolattartdja, képviseldje, illetve a
projekt iebonyolitasaban és/vagy ellendrzésében résztvevd barmely szervezet képviseldje.

Sziikség esetén barmely fél, megfelelé indokolassal irasban kezdemeényezheti rendkiviili
kooperaciés értekezlet dsszehivasat.

5.8. Felel6s miiszaki vezetd

5.8.1.

5.8.2,

5.8.3.

5.8.4.

5.8.5.

A véllalkozd kételes a munkara vonatkozé jogszabélyi elbirasok szerint felelés miiszaki
vezetbt kinevezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendelet szerinti feladat és felelGsségi kdrrel,

A véllalkozo koteles biztositani, hogy a felelés miiszaki vezetd a kotelezettségeit a
vonatkozd jogszabalyokkal Osszhangban teljesitse.

A munka folyamatdra vonatkoz6é minden jovahagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
vallalkozo6 részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felel6s miiszaki

vezetd atvette a megrendel6tél vagy az épitési miiszaki ellendrtol.

A felelés muszaki vezetd személyének megvaltoztatdsa esetén arrdl a vallalkozé
haladéktalanul kételes értesiteni a megrendeldt.

A véllalkozd miszaki vezet6je:

Név; Koronczai Karoly

Kamarai szam: ME-VZ 18-0698, MV-VZ 18-0698
Telefon: +36-30-298-1915

NUJ szam: 582202597

E-mail: kkoroncz@gmail .com

Cim: 9553 Kemeneskapolna, F6 utca 32.




5.9. A megrendelo érdekkdrében eljami jogosult személyek

5.9.1. A megrendel6 részérél a szerzddés modositassal kapcsolatos dontések meghozatalira
jogosult képviseldk: Krenner Robert vezérigazgaté onalldan vagy, Szalai Robert miiszaki
igazgatd, Németh Gabor miiszaki igazgatd helyettes, Stubics Gabor szennyvizdgazati
fomémok, Glavanovics Gergely kdzmifejlesztési osztalyvezets koziil ketten egyiittesen.

592. A megrendeld részérdl a vallalkozd részére miiszaki kérdésekben utasitisokat add és
kapcsolattartasra jogosult személyek a kdvetkezdk:
Név: Stubics Gabor szennyvizdgazati fémérnsk
Cim: 9700 Szombathely, Rakéczi F. u. 19.
Telefon: +36-30658-9138
E-mail: stubics@vasiviz.lm
Név; Kiss Gabor szennyviz-szolgaltatasi fizemmérndkség
vezetd
Cim; 9700 Szombathely, Ujvilag utca
Telefon: +36-30-638-5061
E-mail: kissgabor@vasiviz.hu
5.9.3. A megrendeld miiszaki ellendre:
Név: Szemes Tamas
Kamarai szam: ME-VZ 18-0165
Telefon: +36/20/937-7502
NUJ szam: 962215346
E-mail: szemes.tamas(@szemesesfia.hu

5.10. A fent megnevezett kapcsolattartd személyének valtozasardl Megrendeld kételes Vallalkozot
haladék nélkiil, Am legkésébb 6t (5) munkanapon belill értesiteni. A kapesolattartok személyének
valtozasa dnmagaban nem eredményez szerzodésmabdositast.

......

5.11. Amennyiben felek altal nem rogzitett minoségi, illetve miiszaki tartalmat érintd kérdés meriil
fel, Ggy vallalkoz6 kételes megrendelét és a miiszaki ellendrt haladéktalanul irasban tajékoztatni,
majd a kapott utasitdsnak megfelelen koteles eljami.

5.12. Felek tudomasul veszik, hogy a miiszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni csak a
vonatkozé jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden lehet.

5.13. A munkavégzéshez esetlegesen szitkséges kiils6 vagy belsé ideiglenes taroléteriiletek, felvonulasi
létesitmények épitése és karbantartasa, azok vagyon-, és tiizvédelmének biztositasa a vallalkozd
feladatat és koltségét képezi.

5.14, A felek rogzitik, hogy az épitési napld vezetését a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekkel
egyezben szabalyozzak. A 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési
tevékenységrol (Epkiv.) 27. § (1) bekezdése alapjan az e-épitési naplé készenlétének lezarasdig —
a naplévezetésre kotelezett vallalkozon til — bejegyzést a megrendeld jogosultsaggal rendelkezd
miiszaki ellenére tehet. Tovabba az Epkiv. 27. § (3) bekezdése értelmében az e-fonapléba vagy
e-alnapléba és mellékleteibe a megrendeld altal kijelolt személy tekinthet be iddbeli korlatozas
nélkiil.



5.15. Atadas-atvételi cljaras

5.15.1. Vallalkozd kételes megrendeldvel irsban kézéini a kivitelezési munkék teljesitését és a
kérni a megrendeltdl a probaiizem megkezdésének engedélyezesét (a tovabbiakban: készre
jelentés).

5.15.2. Jelen szerzddés keretében megvaldsulé épitési beruhdzas épitdipari  kivitelezési
tevékenységének befejezését kivetden, a prébaiizem megkezdése eldtt, ideiglenes miiszaki
Atadds-atvétell és lizembe helyezési eljarast kell lefolytatni az épitbipari kivitelezési
tevékenységrdl sz6lo 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben foglaltak alapjan.

5.15.3. Azideiglenes miiszaki dtadas-atvételi és lizembe helyezési eljaras célja annak megéllapitasa,
hogy a felek kozitt létrejdtt szerzGdés targya szerinti kivitelezési tevékenység a
szerzb6désben €s a jogszabalyokban eldirtak alapjan a miiszaki leirdsban meghatarozottak
szerint maradéktalanul megvaldsult, és a teljesités megfelel az eldirt miiszaki és a
szerzédésben viéllalt egyéb kdvetelményeknek, jellemzdknek. a beépitésre keriilo gépek,
berendezések lizemprdbaja megtortét, azok milkddképesek. Megrendeld az ideiglenes
atvételt nem tagadhatja meg olyan hiba miatt, amelynek kijavitasa, potlasa nem akadalyozza
a rendeltetésszeril hasznalatot.

5.15.4. Az ideiglenes miiszaki atadas-atvételi és fizembe helyezési eljarast véllalkozd kételes a
megrendelével torténd eldzetes egyeztetés alapjan, litemezetten, megrendelé &ltal
jovahagyott részletekben megvalodsitani annak érdekében, hogy a folyamatos {izem
biztositott legyen.

5.15.5. Megrendel kitiizi az ideiglenes miiszaki atadas-atvétel ¢s tizembe helyezés idopontjat és
iitemezését amelynek elsd iiteme nem lehet késbbbi, mint a készre-jelentés megrendeld
részére tortént kézbesitését kbvetd 5 (6t) munkanap. A kitlizétt id6pontban felek kételesek
megjelenni. A teljesitésben kozremitkddoket vallalkozd hivia meg. Ha a megrendeld
muszaki ellendre a miiszaki atadas-atvételen nincs jelen, 0j hatarnapot kell kitéizni azzal,
hogy a miiszaki itadéas-atvétel idopontjanak ebbol eredd késedelmes megkezdése nem
alapozhatja meg vallalkozo késedelmét.

5.15.6. Megrendeld az ideiglenes miiszaki atadas-atvétel ¢s Gzembe helyezés tovabbi iitemének
id8pontjat az elsd iitem sikeres lezarast kovetd 5 (6t) munkanapon beliili idépontra tlizi ki.
A kitlizott idépontban felek kotelesek megjelenni. A teljesitésben kézremikddoket
véllalkozd hivia meg. Ha a megrendeld miiszaki ellendre a tovabbi iitem szerinti miiszaki
atadas-atvételen nincs jelen, 1j hatarnapot kell kitlizni azzal, hogy a miiszaki atadés-atvétel
idépontjdnak ebbdl eredé késedelmes megkezdése nem alapozhatja meg vallalkozo
késedelmet.

5.15.7. Vallalkozo a probatizemet a sikeres ideiglenes miiszaki atadés-atvételi és tizembe helyezési
eljarast kovetden kezdheti meg.

5.15.8. A probaiizem id6tartama 2 hénap és a normal lizemeltetési koltségeket meghaladé koltsége,
valamint a probaiizem vezetésének koltsége a vallalkozdt terheli. A 2 honapos prébaiizem
kizarélag hibatlan lizemeltetés biztositasa mellett vehetd figyelembe.

5.15.9. A probaiizem ideje alatt megrendeld és vallalkozd a kivitelezés targya teljes korti mikddését
ellendrzi. A probaiizem alatt a vallalkozénak bizonyitani kell a teljes rendszer 6sszehangolt
miikodését.

5.15.10.A prébaiizem megkezdését megeldzben a megrendeld altal kijelolt személyek megfelel6

oktatasanak, felkészitésének sziikségszertien meg kell torténnie. Villalkozo koteles a
létesitmény miiksdtetése kapcsén ingyenes, magyar nyelvii oktatast, felkészitést tartani a
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megrendelé munkatirsai részére. Vallalkozonak az oktatdst, feikészitést min. 3 fé részére
legalabb 1 alkalommal, a teljesités helyszinen kell megtartania.

5.15.11.Vallalkozo kételes az elvégzett probaiizemrol jegyzokonyvet felvenni, az lizembe helyezési
vizsgalati tantisitvanyokat elkésziteni, az olktatasrol, felkészitésrol jegyzdkdnyvet késziteni.

5.15.12.Vallalkozd kételes az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz61d 191/2009. (I1X. 15.) Korm.
rendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti dokumentumokat dtadni a megrendelonek
legkésobb a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének idopontjaig, a prébatizemi
zérdjelentés kivételével, melyet a végleges miiszaki atadas-atvétel és lizembe helyezés
idopontjaig koteles atadni.

5.15.13. Amennyiben a probaiizem sikertelen, a vallalkozd egy alkalommal kezdeményezheti a
probaiizem meghosszabbitdsat olyan iddtartamra, hogy a 2 hdnapos hibatlan lizemeltetés
biztositott legyen. A megismételt prébaiizemre az els6 prébaiizemmel megegyezs elirasok
érvényesek.

5.15.14. Felek r&gzitik, amennyiben a meghosszabbitott probaiizem is sikertelen, Megrendeld
jogosult valasztasa szerint a szerzodést lezarni és a szerzédés meghitisulasabol eredé (jelen
szerzOdés 11.3. és 11.6.2. és 11.6.3. pontja szerinti) jogkSvetkezményeket érvényesiteni,
vagy a probaiizem sikertelenségét okozd miszaki problémdk megsziintetését kérni
vallalkozdtdl a folyamatos tizem biztositdsanak kotelezettsége mellett Utdbbi esetben
vallalkozot az elvégzett kijavitasért, kicserélésért, a probléma megsziintetéséért
ellenszolgaltatas nem illeti meg.

5.15.15. A probatizemrdl 4 (négy) eredeti példany jegyzOkonyvet kell késziteni, amely vallalkozé
feladata. A sikeres prébatizemet a megrendeld muszaki ellendre valamennyi példanyon
alairasaval igazolja. Ha szerz6do felek nem értenek egyet az eredményt illetéen, akkor 5 (6t)
napon beliil kitelesek irasban megkiildeni véleménytiket tartalmazoé nyilatkozatot a masik
félnek. Szerz8d6 felek kérhetik a probatizem megismétiését, az elsdvel azonos kortilmények
és feltételek mellett, illetve a kidzdsen kivalasztott szakértovel valé elvégeztetesét.

5.15.16. A probaitizem sikeres lezardsat a véglegesatadas-atvételi és lizembe helyezési eljaras kdveti.
Megrendel® kitiizi a végleges miiszaki atadas-dtvételi eljaras idOpontjat és sziikség szerint a
jogszabaly(ok)ban megjelolt érintett szervek (pl. hatdsagok) képviseldit meghivja. A
miiszaki atadason szerzddo felek képviseldi kotelesek megjelenni. Ha megrendel6 miiszaki
ellenére a miiszaki atadas-dtvételen nincs jelen, 0j hatirnapot kell kitlizni azzal, hogy a
miiszaki atadas-atvétel idopontjanak ebbdl eredd késedelmes megkezdése nem alapozhatja
meg vallalkozé késedelmét. Az atadas-atvételi eljarasrdl felek 3 (harom) példanyban
jegyzbkonyvet készitenek, amelybdl kettd példany megrendelst, egy példany villalkozdt
illet meg. A végeleges miszaki atadas-atvétel és tizembe helyezés sikeres teljesitését a
megrendeld miiszaki ellenére valamennyi példanyon alairdsaval igazolja.

5.15.17. Az atadas-atvételi eljarast a készre jelentésben meghatarozott idépontban, de legkesébb a
prébatizem sikeres lezarasat kévetd 3 munkanapon beliil kell megkezdeni.

5.15.18.Az atadas-atvételi eljardsra annak megkezdésétdl szamitott 30 naptari nap all rendelkezésre.
5.15.19. Hataridoben teljesit a vallalkozd, ha a szerz&désben eldirt teljesitési hataridén beliil
vallalkozé a kivitelezést készre jelenti, és a jelen szerz6dés 5.15. pontjaban foglaltak szerint

a Felek megkezdik az atadas-atvételi eljarast.

5.16. Teljesitésigazolas kiadasa
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5.16.1. Tervezés esetében: megrendeld részérdl Krenner Robert vezérigazgatd nalloan vagy, Szalai
Rébert milszaki igazgatd, Németh Gabor miiszaki igazgatd helyettes és Glavanovics Gergely
kézmiifejlesztési osztalyvezetd koziil ketten egyiittesen, a miszaki ellendr elézetes
véleménye alapjan teljesitésigazolast allit ki.

5.16.2. Kivitelezés esetében: Az épitési miiszaki ellendr az ellendrzést kdvetben teljesitésigazolast
allit ki az elvégzett épitdipari kivitelezési tevékenységrol, annak mértékérél, mennyiségerdl
és mindségérd| a vallalkozdi késziiltségjelentés figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot
tesz a véllalkozdi részszdmla kiallitasanak tartalmara. Megrendeld részérdl Krenner Robert
vezérigazgaté onalléan vagy, Szalai Robert miiszaki igazgatd, Németh Gabor miiszaki
igazgatd helyettes és Glavanovics Gergely kdzmiifejlesztési osztalyvezetd koziil ketten
egyiittesen allitjak ki a teljesités igazolast a miiszaki ellendr javaslata alapjan.

5.16.3. A részszamla mellékletét képezd szamlarészletez6t a miiszaki ellendr és a megrendeld
teljesités igazolasra jogosult képviseldje vagy képviseldi hagyjék jova.

5.16.4. A végszamla kiallitdséra jogositd teljesitésigazolds a sikeres végleges miiszaki atadas-
atvételi és {izembe helyezési eljaras lezarasat kivetben allithato ki.

6. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA

6.1. Szerzodo felek egyezben rogzitik, hogy a jelen szerzddés 8.4. pontjaban meghatérozott véllalkozoi
dij atalanydij, ezért a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelden a véllalkozé az
atalanydijon feliil kizarélag az esetlegesen elrendelt potmunka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére kizarolag abban az esetben jogosult, ha a tébbletmunka
a szerzddés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathatd.

6.2. Szerzddd felek egyezden régzitik, hogy kiilon dij ellenében tébblet- és pétmunka végzésere
kizardlag a kozbeszerzési eljaras keretében kotott szerzbdésre vonatkozéd eldirasok megtartisa
mellett keriilhet sor.

6.3. Potmunka, tobbletmunka elrendelése

6.3.1. Felek az egyértelmiiség okan rogzitik, hogy a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésének mésodik
mondata szerinti tébbletmunka, illetdleg pdtmunka elrendelése az épitési naploban nem
lehetséges érvényesen.

6.3.2. Tobbletmunka, illetéleg pdtmunka elrendelésére megrendels vezérigazgatdja, vagy az altala
kijelolt személy/-ek jogosult a Vallalkozohoz cimzett egyoldali irdsbeli jognyilatkozattal.

6.4. Az épitési napldban elrendelt tobblet- és pétmunka végzését vallalkozd megtagadhatja.

6.5. Amennyiben a nem szabalyszeriien elrendelt tobblet- és/vagy potmunkat vallalkozo mégis elvegzi,
ugy e kirben vallalkozo sajat feleldsségére jar el.

6.6. Felek jelen szerzddés alairasaval megéllapodnak abban, hogy vallalkozd csak a jogalap nélkiili
gazdagodas szabalya szerint tarthat igényt az gy elvégzett munkaja elszamolasara.

7. MEGRENDELO JOGAI S KOTELEZETTSEGEI

7.1. A megrendeld jogosult

7.1.1. mas vallalkozoval elvégeztetni a kifogéasolt vagy hidnyolt munkakat, a vallalkozo koltségére,
ha felszblitasara a vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkékat nem javitja, illetve nem
pbtolja az érvényes iitemterv tartisdhoz sziikséges hataridoig, a vallalkozd garancialis
felelosségvallalasanak megtartasaval,
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7.1.3.

Vallalkozdnak a jelen szerzOdésben vallalt feladatai ellatasiaval kapcsolatos tevékenységét
onalldéan vagy megbizdlevéllel ellatott képviselGje révén ellendrizni olyan modon, hogy
vallalkozo teljesitését megrendelé ez iranyn tevékenysége ne akadalyozza,

barmely pétmunkat mas vallalkozdval elvégeztetni, figvelemmel a Kbt. rendelkezéseire.

7.2. Az eltakart munkarészek vizsgalata

7.2.1.

7.2.2.

7.2.3.

A vallalkozd semmilyen eltakarast nem végezhet a szerz6désben el6irt ellentrzes, vizsgalat
¢és a megrendelo elozetes jovahagyasa elott.

A vallalkozo az eltakarand6 munkarészeket koteles 3 (harom) munkanappal az eltakaras elott
a megrendeldnek bejelenteni és az eltakarandé munkarészeket probavizsgalat és ellendrzés
céljabdl a megrendeld részére lathatova és hozzaférhetdvé tenni.

Amennyiben a vallalkozd a 7.2.2. pontban meghatarozott kételezettségét elmulaszija, dgy a
munkarészek lathatova tételének és a feltaras el6tti dllapot visszaallitdsanak koltségeit a
vallalkozo kételes viselni.

7.3. A megrendel6 koteles

7.3.1.

vallalkozo részére a szerzodeés szerinti dijakat megfizetni,

7.4. Megrendel utasitasi joganak gyakorlasa

7.4.1.

742,

7.4.3.

74.4.

7.4.5.

Villalkozo koteles a megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol,
ha ez jogszabaly, hatosagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideérive az
adatvagyont is) vagy személyi biztonsadg veszélyezietésére vezetne, mivel ilyen esetben
jogszerlien kételes megtagadni a vallalkozd az utasitas teljesitését.

Megrendeld vagy barmely nevében eljard személy célszertitlen és/vagy szakszerlitlen
utasitisdra  vallalkozdé  kételes megrendelé  jelen  szerz6désben  megnevezett
kapcsolattartéjanak a figyelmét haladéktalanul irdsban felhivni.

Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja megrendeld az utasitast, Ggy villalkozd koteles
azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését jogszeriien kteles megtagadni.

Megrendel6 utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé vallalkozo szamara.
Felek rogzitik, hogy vallalkozo teljesitésének terhesebbé tételét kiillondsen nem jelenti az a

koriilmény, ha olyan utasitast ad megrendel6, mely azt a célt szolgalia, hogy a szerzodés
teljesitése alatt is a lehetd legteljesebb mértékben haszndlhato legyen a munkateriilet.

7.5. A megrendel6 jogosult a munka kivitelezése soran a véllalkozdnal keletkezett dokumentumok
hasznalatéra.

7.5.1.

7.5.2.

A wvallalkozé a munka kivitelezése soran altala esetlegesen készitett kiegészitd
tervdokumenticié és a munka eredményeként létrejévéd létesitményekhez kapesolddd
valamennyi vallalkozéi dokumentum egy-egy vallalkozd altal alairt eredeti, illetve
szerkesztheté €s nem szerkesztheté elektronikus példanyat megrendeldnek az egyes
dokumentumok keletkezését kovetden haladéktalanul, de legkésébb 5 munkanapon beliil
atadni.

A megrendeld a 7.5.1. pontban meghatarozott dokumentumok atvételével, az atvétel
idépontjatol szamitottan hatdrozatlan idore jogosultta valik
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8.1.

3.2,

8.3

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

7.52.1. adokumentumokat alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal
és hordozon tbbszorozni, ideértve a szdmitégéppel vagy elektronikus adathordozora
torténd masolast, illetve a képi felvétel készitését is; a tbbszordzott példanyokat
barmilyen médon és hordozon terjeszteni;

7.5.2.2. a dokumentumokat alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy
feldolgozott miivet a jelen pontban régzitett barmely modon felhasznélni;

7.5.2.3. a dokumentumokat ~ papir alapon vagy digitilis formaban — mas miivekkel, azok
részeivel, egyéb anyagokkal 8sszekapcsolni, és az igy 1étrejott anyagot a jelen pontban
rogzitett birmely médon felhasznalni,

7.5.2.4. a dokumentumokat atdolgozni, médositani vagy boviteni.

7.5.3. A megrendeld idSbeli korlatozas nélkiil jogosult a munka eredményeként létrejott
létesitmények mindenkori hasznaldjanak — a hasznalat jogeimétdl fiiggetleniil — a 7.5.2.
pontban meghatérozott jogokat részben vagy egészben atengedni.

7.54. A vallalkozé dokumentumainak szamitdgépes program ¢s egyéb szoftver formatuma
esetében a vallalkozdnak lehetdvé kell tennie azok barmely szamitogépen valo futtatasat.

8. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

A vallalkozo kdteles a szerzddés szerinti tervezési és kivitelezési munkat a legmagasabb mindségi
szinvonalon kivitelezni, befejezni a jelen szerzédésben foglaltak szerint és koteles barmely, a
munka eredményeként létrejott miiben/létesitményben keletkezett hibat jelen szerz6dés szerint
kijavitani.

A villalkozo kételes szolgiltatni a kivitelezéshez sziikséges valamennyi gépet, berendezést,
dokumentumot, a sziikséges személyzetet, arukat, fogydeszkozoket és egyéb dolgokat,
szolgéltatasokat, akér ideiglenes, akar végleges jellegiiek, amelyek a kivitelezéshez, befejezéshez
¢s a hibak jelen szerzédés szerinti kijavitasahoz szitkségesek.

A vallalkozd felelds az épitési helyszinen végzett minden munkalat és épitési mddszer
megfelel§ségéért, stabilitisaért és biztonsagdaért.

A vallalkozo felelosséggel tartozik minden vallalkozéi dokumentumért, ideiglenes [étesitményért,
az anyagokért, a kivitelezési munkak megfeleléségéért, ahogyan a miiszaki leirasban a megrendel6

"

eldirta.

A vallalkozd kételes a megrendeld miszaki ellenére utasitdsainak betartésdért, kivéve, ha a
véllalkoz6 a kapott utasitas végrehajtasat jogszeriien jogosult megtagadni.

A vallalkozé érdekkérében eljaré valamennyi személyt gy kell tekinteni, hogy a vallalkozd
képviseletében nyilatkozattételre a nyilatkozatdnak targykorében teljes felhatalmazassal
rendelkezik, a nyilatkozatdnak megtételére a vallalkozé képviseletében jogosuit.

A villalkozd érdekkérében eljard személy nyilatkozata kizarélag abban az esetben hatélytalan, ha
arrd] a vallalkozd a megrendelét elézetesen irasban tajékoztatta.

A vallalkozo alvillalkozé bevondsara a Kbt-ben foglaltak szerint jogosult.
A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalkozd a szerz6dés alairdséval nyilatkozik arrol, hogy a

szerzddés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kdzbeszerzési Eljarasban eléirt kizard okok hatalya
alatt 4116 alvallalkozot.
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8.9.

A vallalkozo kételes megrendeldt értesiteni legkevesebb 8 nappal minden egyes alvallalkozé
épitési helyszinen t5rténd tervezett munkakezdését megeldzéen, valamint az alvallalkozdi
teljesitéssel érintett munka megkezdésekor.

Vallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy a szerzodés teljesitésének idbtartama alatt kiteles:

- a szerzGdés aldirisdt kovetden késébb bevont alvallalkozdk tekintetében elbzetesen a
megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni (a Kbt. 138. § (3) bekezdés szerinti
informacid tartalommal: megnevezésen til az elérhetdség, az addszdmot, a képviseletre jogosultat
az alvallalkoz6i teljesités varhatd szazalékos aranyat és az alvéllalkozdi szerzddés szerinti
ellenszolgaltatas értékét szitkséges megadni), amely részt vesz a szerzddés teljesitéseben, tovabba

- a megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kzolt adatainak valtozasarol.

Vallalkozd kiteles Megrendeldnek az alvallalkozoi teljesitést kivetéen a Vdllalkozdi teljesitésen
belill az alvallalkozéi teljesités tényleges szdzalékos aranyat, valamint az ellenszolgéltatas
teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét bejelenteni.

A jogszeriien igénybe vett kdzremiikodo tevékenységéért s mulasztasaért a Vallalkozo, mint sajat
magatartdsaért felel. A jogellenesen igénybe vett kdzrem(ikddo esetén felel mindazon hatranyos
kévetkezményekért, amely e nélkill nem kdvetkezett volna be.

Vallalkozé koteles jelen Szerzédés teljesitésével Osszefiiggésben valamennyi alvallalkozoja,
teljesitési segédje igénybevételére vonatkozd szerzdésében kikdtni, hogy az alvallalkozd
tevékenységének ellendrzésére Megrendeld is jogosult.

Véllalkozd ¢és ilizletszerli gazdasagi tevékenységként épitGipari kivitelezési tevékenységet végzd
alvallalkozdja kételes rendelkezni a 191/2009. (IX.15.)) Kormanyrendeletben meghatarozott
feltételekke! és koteles az iizletszert gazdasagi tevékenységként épitoipari kivitelezési tevékenység
végzésére vonatkozo szandékat a névjegyzéket vezetd szervnek bejelenteni.

Vallalkozo kijelenti és szavatol érte, hogy Szerzddéssel Osszefiiggésben foglalkoztatott
nunkavallaldi, alvéllalkozoi rendelkeznek a szilkséges szakértelemmel, szakképesitéssel, az
esetleges jogszabalyban megkovetelt killon engedélyekkel és vizsgakkal, valamint a mindenkori
munka-foglalkoztatdsi ¢s addjogi, valamint tdrsadalombiztositdsi rendelkezések egyébként
kapcsolddoan alkalmazasra €s betartasra keriilnek.

Vallalkozé kijelenti, hogy épitbipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetrd] sz016 2023,
évi C. térvény 188 §-aban meghatarozottak szerint folytatja. Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzddés
teljesitése soran épitdipari kivitelezési tevékenységet kizardlag olyan gazdasagi szerepld végez,
amely gazdasagi szereplé megfelel a magyar épitészetrél szold 2023. évi C. torvény 188. § (1)
bekezdése szerinti kGvetelményeknek.

A vallalkozo viseli a felelosséget a munka eredményeként 1étrejévé 1étesitmények minden egyes
részének helyes elhelyezéséért és ki kell javitania minden, a munka eredményeként létrejovo
letesitmény elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy nyomvonalat érint6 hibat.

8.10. A kitlzési feladatokat a Magyar Mérnék-geodéziai Szabalyzat elGirasaival teljesen megegyezben

kell elvégezni.

8.11. A munkik kivitelezése soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése utan az iranyado

jogszabalyokban ¢és a wvonatkozé Magyar Szabvinyokban lefektetett munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tlizvédelmi elbirdsokat koteles a vallalkozd betartani.
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8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

8.23.

A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek, vagy
egyéb kozmiivek keresztezése, helyredllitasa, csak a megrendeld muszaki ellen6re egyetértésével
hajthatok végre.

A vallalkozdénak irdsban kell értesitenie a megrendeld miiszaki ellendrét legalabb két (2)
munkanappal az ilyen munka megkezdése elott.

Ha a vallalkozo éltala elére nem lathaténak vélt fizikai koriilményeket — ideértve a természetes
fizikai koriilményeket, az emberi fevékenység ecredményeként létrejott és egyéb fizikai
koriilményeket, beleértve a felszin alatti és hidrologiai k&riilményeket, de ide nem érive az
éghajlati illetve iddjarasi koriilményeket — fedez fel, abban az esetben haladéktalanul kdteles
megrendeld miiszaki ellendrét tajékoztatni.

A 8.14. pontban meghatarozott tajékoztatasnak teljeskdriien le kell frnia azokat a koriilményeket,
amelyek a munka elvépzését akadalyozzak, oly mddon, hogy a viéllalkozd éltal szolgaltatott
adatokbdl a megrendeld miiszaki ellendre a sziikséges intézkedések megtételére a megrendelének
javaslatot tehessen.

A vallalkozé felelés minden energia, vizellatas és egyéb, altala igénybe venni kivant kdzmii
biztositasaért.

A villalkozd koteles minden illetéktelen személyt az épitési helyszintél tavol tartani, és az épitési
helyszinen val6 tartdzkodasra jogosult személy részére a megfeleld védd felszereléseket
biztositani.

A vallalkozd koteles tevékenységeit az épitési helyszinre korlatozni.

A vallalkozonak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést eszkbzeinek és személyzetének az
épitési helyszinen beliil tartdsa érdekében és tavol kell tartania Sket/azokat a szomszédos
teriiletektdl,

A szomszédos tertaletekben okozott karokért a vallalkozd feleldsséggel tartozik, a bekdvetkezett
karokat teljeskoriien kiteles megteriteni.

A munka kivitelezése sordn a véllalkozénak az épitési helyszint minden felesleges akadalytol
mentes allapotban kell tartania és el kell takaritania és tavolitania az épitési helyszinrél minden
térmeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt, amelyek a tovabbiakban mar nem sziikségesek.

Epitési hulladék elszallitasira kételezett: Az épitdipari kivitelezés soran keletkezd hulladékok
— engedéllyel rendelkezd kezel6hdz torténé — elszallitisara vailalkozo kételes (kiilén dijazas
nélkiil). A hulladék elszallitasara, elszallittatdsara kotelezett neve: [..]*szerzddéskotéskor
kitiltends

A vallalkozd a munka kivitelezésének befejezését kévetben semmilyen jogeimen — még a jotallasi
idészak alatti kitelezettségei teljesitésének jogcimén sem — nem jogosult az épitési helyszinen
eszkoz, anyag, gép, egyéb berendezés, stb. tarolaséra.

A vallalkozd kételes haladéktalanul jelezni megrendeld részére, ha a Kozbeszerzési Eljaras soran
elbirt kizard ok hatalya ala keriilt, napra pontosan megjelolve azt az idopontot, amikor a kizard
ok megillapitasa bekGvetkezett.

A viallalkozo haladéktalanul koteles tajékoztatni megrendelét a Kbt 143. § (2) szerintiek
felmeriilésérdl, annak érdekében, hogy megrendeldt terheld felmondasi jog gyakorlasara sor
keriilhessen.

Ha a kizaro ok hatalya ala keriilés a szerzddés megkétését megeldzben kovetkezett be, gy errdl
a tényrdl visszamenolegesen is kiteles megrendeldt értesiteni.
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Amennyiben olyan eljaras indul vallalkozoval szemben, mely alapjan kizérd ok ala keriilhet, Ggy
ezen eljaras meginditasardl is haladéktalanul kételes megrendeldt értesiteni.

9. A VALLALKOZOI DIJ

9.1. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a szerzGdéses ar, a szerz6dés minden vallalkozoi feltételének
teljesitése mellett a megrendeld &ltal atadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és
miszaki szinvonal teljes kori megvaldsitasara vonatkozik, fiiggetleniil a terv, vagy a kdltségvetés,
vagy a felsorolt kiegészitd dokumentumok esetleges hibditdl, hianyaitol.

9.2. Vallalkozé kijelenti, hogy a megrendeld &ltal rendelkezésére bocsétott informaciok alapjan a
véllalkozdi difj kialakitdsdhoz szitkséges lényeges informaciok rendelkezésére alltak a
k&zbeszerzési eljaras soran.

9.3. Megrendel6 kijelenti, hogy a jelen szerzédésben meghatarozoft tervezési és épitbipari kivitelezési
tevékenység ellenértékének pénziipyi fedezetével rendelkezik.

9.4. A Munka hidnytalan és hibatlan elvégzéséért megallapitott vallalkozoi dij 6sszege 367 700,-EUR
azaz  hdromszdzhatvanhétezer-hétszdz euré + AFA  egyosszegii  4talanydij
(4talanyar).(tovabbiakban: Vallalkozdi Dij). A tevékenység nem épitési hatdsag engedély kételes,
igy az az egyenes adbzas targykorébe tartozik. A szerzbdés elvalaszthatatlan része a két Fél kozott
[étrej6tt Nyilatkozat az épitési engedély kitelezettségrol.

9.5, Valamennyi kifizetés utan a hatalyos jogszabilyok szerinti altalanos forgahmni ado fizetendd.

9.6. A Vallalkozdi Dij atalanydij. A Véallalkozoi Dij magéban foglalja a kdzvetlen koltségeket, ennek
keretében az anyagkdliséget és a kbzvetlen gépkiltséget a fuvarozasi és rakodasi koliséggel egyiitt,
a munkadijat, az Osszes anyag- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos bérkdltségeket, a
tervekb6! és a koltségvetésb6l kalkulalhatdé eszkozdk és felszerelések, esetleges ideiglenes
létesitmények, az épitési helyszin megkézelitése biztositasanak koltségeit, valamennyi altaldnos
koltséget, az addkat stb., tovabba mindazon koltséget és dijat, ami a szerzddés szerinti munka
hibamentes, hidnytalan, szabalyos, kész és szakszerii kivitelezéséhez sziikséges, ezért vallalkozo
megrendelével szemben tovabbi koltségigénnyel nem élhet.

10. FIZETESI FELTETELEK

10.1.  Vallalkoz6 a teljesités-igazolassal elismerten elvégzett munkara esd ellenértéket jogosult
szamlazni.

10.2.  Vallalkozé a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a nett6 Vallalkozéi Dij 30 %-anak megfeleld dsszeg +
AFA kifizetését kérheti.

10.3.  Vallalkozé a szerzddés mindkét fél altali alairasat kovetden legkésébb 30 napon beliil
benyijthatja az el6legbekérdjét. Megrendeld az el6legbekérd kézhezvételét kdvetden legkeésobb 15
napon beliil koteles az eldleget vallalkozdonak kifizetni. A kifizetett eléleg az egyes részszamlakbol
és a végszamlabdl, azok teljes nettd ajanlati drhoz viszonyitott aranyaban keriil levonasra.

104. A felek rdgzitik, hogy megrendeld a szerz6dés 10.7. pontjdban meghatdrozott hataridék
figyelembevételével fizeti meg a Vallalkozdi Dijat a véllalkozo szerzodés fejléceben megjeldit
bankszamlajara.

10.5. Vallalkozé a szamlait a megrendelének adja at, 1 eredeti példanyban, amennyiben a szamla nem
elektronikus.

17



10.6. Megrendeld egy eldlegszamla, 4 db részszamla és egy végszamla benyijtasat teszi lehetdve az
alabbiak szerint:

Szdamla sorsgama Szdamlazhats dsszeg (a telfes netté | Szimla benyujtas feltétele
ellenérték %-a, mint teljesitési
merték elérésekor)

A szerz{dés mindkét fél altali
alafrasat kovetd 30 napon belil

. o

Elgleg 30% benyujtott elélegbekérd alapjan
kifizetett eléleghez elblegszémla.

1. fizetési ditem 15% (cstkkentve az igénybe vett A megrendeld € miiszaki ellenr

altal igazolt, a teljesités 15%-os
késziltségi fokanak elérésekor.
A megrendeld és miiszaki ellenér
altal igazolt, a teljesités 25%-os
késziiltségi fokdnak elérésekor.
A megrendeld és mijszaki ellendr
altal igazoklt, a teljesités 50%-o0s
készilltségi folanak elérésekor

A megrendelé és miszaki ellendr
altal igazolt, a teljesités 80%-os
késziiltségi fokanak elérésekor.
A végleges miiszaki atadas-atvétel
Végszamla 20% (cstkkentve az igénybe vett | és lizembe helyezési eljaras
elbleg ardnyos részével) miiszaki ellendr és megrendeld
altal igazolt lezarasat kivetden.

el6leg ardnyos részével}

2. fizetési litem 10% (csdkkentve az igénybe vett
eléleg ardnyos részével)

3. fizetési litem 25% (csokkentve az igénybe vett
eldleg aranyos részével)

4. fizetési iltem 30% (cstkkentve az igénybe vett
eloleg aranyos részével)

10.7. A szamlik ellenértékének kifizetése a Kbt 135, § (1), (3) és (5)-(7), bekezdése ¢és az Epber.
Korm., r. szerint torténik. A szamlak fizetési hatarideje a kézhezvételétol szamitott 30 nap.

10.8. Amennyiben vallalkozd alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, 1gy a megrendel6 a
Villalkozéi Dijrol kiallitott szdmla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint atutaldssal egyenliti ki.

10.9. Amennyiben vallalkozé alvallalkozét [Kbt. 3. § 2. pont] igénybe vesz igénybe a fizetés kapesén
- a Ptk. 6:130. § (1)-{2) bekezdéseitd] eltérben - a Vallalkozoi Dij kifizetése Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak, tovabba az Epber. Korm. r. 32/A.-a szerint alakul. A szerzédésnek
részét képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

10.10. A szdmlakat (rész-) teljesitésigazolas alapjan, euréban (EUR) kell kiallitani. A szamlak formajara
és tartalmara a hatilyos szamviteli szabalyok rendelkezései iranyaddak. Az elbleg elszamolaséra
vallalkozé a szamvitelrdl szo16 2000, évi C. térvény és az altalinos forgalmi adérél szélo 2007.
évi CXXVIL. torvény rendelkezési szerint jogosult.

10.11.A fizetési hataridé az Atadas-atvételi eljaras befejezésétdl szamitott 30 nap, ha a vallalkozé
szamlajanak kézhezvétele az atadas-atvételi eljaras befejezését megeldzte, vagy nem allapithatd
meg egyértelmien a vallalkozo szamldja megrendeld altali kézhezvételének iddpontja.

10.12. A kifizetés soran az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolodo tervezéi
és mémoki szolgaltatisok kdzbeszerzésének részietes szabalyairdl szold 322/2015. (X. 30)
Komn. rendelet; az 4llamhéztartasrol szold 2011, évi CXCV. térvény; az allamhaztartasrol szolo
torvény végrehajtasardl szolo 368/2011. (X1L. 31.) Korm. rendelet; az altalanos forgalmi adorél
sz6ld 2007, évi CXXVIL. tdrvény; a Polgari Torvénykdnyvrdl szolo 2013, évi V. torvény
rendelkezéseire figyelemmel kell eljami.

18



10.13. Az el6legszamla, a részszamlak és a végszamla befogadédsa a mindenkor hatalyos jogszabalyok
szerint torténhet.

10.14.Kifizetoi keésedelem
10.14.1.Amennyiben a megrendeld a kifizetési igénylés beérkezésétl szamitott 30 napon beliil
torténd kifizetést felrohato okbol elmulasztja, Ggy késedelmének idGtartamara a Ptk. 6:155.§
(1) bekezdésében meghatarozott mértékli késedelmi kamatot, valamint a behajtasi

koltségatalanyrol szolé 2016. IX. térvény szerint e jogcimen fizetend6 dijat koteles a
véllalkozonak megfizetni.

10.15.A Kbt. 27/A.§-a szerint a megrendeld koteles fogadni és feldolgozni az olvan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz, europai szabvanynak és az Eurdpat
Bizottsag altal ¢ szabvanyhoz az EU Hivatalos Lapjaban kbzzétett szintaxislistanak.

11. A SZERZODES MEGEROSITESE

11.1.  Vallalkoz6é nem szerzOdésszer(i teljesitése esetén a Ptk. 6:186. §, és az aldbbiak szerint
meghinsulasi kotbér, késedelmi kdtbér és hibas teljesitési kitbér fizetésére koteles.

11.2.  Vallalkoz6 mentesiil a ktbérfizetési kitelezettség alol, ha szerzédésszegését kimenti.
11.3.  Meghinsulasi kotbér
11.3.1. Megrendeld jogosult meghitisulasi kotbért igényelni a vallalkozotol, ha vallalkozo a
szerzOdésben vallalt kotelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a megrendeld a
véllalkozd szerzédésszegésére hivatkozva megszlnteti a szerzOdést, vagy a szerzbdés
teljesitése a véllalkozo felelésségi kirébe tartozo egyéb okbdl meghitisul.
11.3.2. A meghiusulasi kotbér mértéke a teljes nettd Vallalkozoi Dij 30 %-a.

11.4. Késedelmi kotbér

11.4.1. Vallalkozé a teljesitési hatarid$ tekintetében késedelmes teljesitése esetén késedelmi
kotbér fizetésére koteles.

11.42, A késedelmi kitbér mértéke: 1%/nap, de legfeljebb 20 napi tétel.
11.4.3. A késedelmi kétbér alapja: a teljes nettd Vallalkozoi Dij.
11.5. Hibas teljesitési kdtber

11.5.1. Vallalkozo, ha olyan okbdl, amelyért § vagy alvallalkozdja, teljesitési segédje felelos,
hibésan teljesit, és kotbér fizetésére koteles.

11.5.2. A k&tbér mértéke a nettd véllalkozoi dij 0,3 %-dnak megfeleld dsszeg minden hibéas
teljesitéssel érintett naptari nap utan. A hibas teljesitési ktbért legfeljebb 50 napi tétel
tekintetében Iehet érvényesiteni.

11.5.3. A ko6tbér mértéke a nettd vallalkozdéi dij 0,3 %-anak megfelelé 6sszeg minden hibas
teljesitéssel érintett naptar nap utin. A hibas teljesitési kitbért legfeljebb 50 napi tétel
tekintetében lehet érvényesiteni.

11.6. Meghiisulasi kéthér
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11.6.1. Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy a szerzodéstol egyoldalt nyilatkozattal
elalljon vagy a szerzédést azonnali hatallyal felmondja 20 napot meghaladd
késedelem esetén, amely a Vallalkozo érdekkidrében felmeriilt olyan okbol kdvetkezik
be, amelyért felelGs.

11.6.2. Elallas, azonnali hatalyn felmondas esetén a Vallalkozd a nettd vallalkozoi dij 30%-
anak megfeleld Osszegil meghitsuldsi kotbér megfizetésére koteles. (Ptk: 6:187. § (1)

11.6.3. A késedelem jogkGvetkezményei nem alkalmazhatok abban az esetben, ha az a
Megrendelé  szerzddésben vallalt kotelezetiségeinek megszegésébdl fakadnak.
Amennyiben Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdéseiben elodirt felmondasi
kitelezettség teljesitésére kényszeriil, a Szerz6dést Felek meghidsultnak tekintik.

11.7. Kdathérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

11.7.1. Amennyiben vallalkozé megrendelé kotbérigényeét kifogasolja, koteles ezt
haladéktalanul, irasban megtenni.

11.7.2. Felek megéllapodnak abban, hogy megrendel6 jogosult az esedékesse valt, elismert
kotbért a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesitd levél Utjan
érvényesiteni; valamint amennyiben megrendelének a kotbér mértékét meghalado
kara keletkezik, azt jogosult vallalkozd felé tovabbharitani.

11.7.3. Véllalkozé kételes megtériteni az altala szerzédésszegéssel vagy szerzédésen kiviil
okozott és megrendeld partnerei és iligyfelei altal jogosultan megrendel6re héritott
kartéritést.

11.7.4. A késedelmi és hibids teljesitési kdtbér fizetése nem mentesiti vallalkozot a teljesités
alol.

11.7.5. A késedelmi koétbér az elmulasztott teljesitési hataridot koveté naptdl valik
esedékessé.

11.7.6. A hibas teljesitési kotbér a hiba megsziintetésére nyitva allé hataridé eredménytelen
leteltét kvetd naptol valik esedékessé.

11.7.7. Amennyiben a megrendelé hibds teljesitési kotbért érvényesit a vallalkozoval
szemben, abban az esetben a megrendeld szavatossagi igényt nem €rvényesithet.

11.7.8. Megrendeld hibas teljesitési kotbérigénye abban az esetben is érvényesithetd, ha a
szavatossagi vagy jotallasi kotelezettsége korében a hiba kijavitasat, megsziintetését
vallalkozo megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes korlien €s nem megfelelden
végezte el.

11.7.9. A meghiasulasi kétbér a szerzédés vallalkozd felelésségi korébe tartozd ok miatti
megsziinését kvetd napon valik esedékessé.

11.7.10. Amennyiben a megrendelé a kotbérigényét nem kivanja beszamitassal
érvényesiteni, abban az esetben a vallalkozd a kotbér teljes Ssszegét a megrendeld
erre iranyulé felszolitdsanak kézhezvételét kovetd 8 napon beliil koteles a
megrendeld — felszélitdsban megjeldlt — bankszamlajara atutalds Gtjan megfizetni.

11.7.11. Amennyiben a vallalkozé a 11.6.10. pontban meghatirozott felszolitasban foglalt

fizetési kotelezettségét neki felrohaté okbdl clmulasztja, gy késedelmének
idétartamara a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi

20

o



kamatot, valamint a behajtasi kéltségatalanyrdl szolo 2016. IX. torvény szerint e
jogcimen fizetendd dijat koteles a megrendelének megfizetni.

11.7.12. A Kkotbérigény érvényesitésének elmaradasa, vagy nem hataridében torténd

érvényesitése nem jelent joglemonddst a megrendeld részérél.

11.8. Szavatossag

11.8.1.

11.8.2.

11.8.3.

11.8.4,

11.8.5.

11.8.6.

11.9. Jotallas

11.9.1.

Amennyiben a beépitett anyagok gyartdja altal vallalt szavatossagi idétartam a
jogszabalyon alapuld kellékszavatossagi kotelezettség iddtartamanal hosszabb, akkor
a szavatosséagra ez az id6tartam iranyadd.

Vallalkozo szavatolja, hogy miiszakilag és mindségileg kifogasolatlan kivitelben, a
vonatkoz6 magyar és EU elbirasokban és szabvanyokban meghatarozott (1. osztalyi)
minbségben teljesit.

A nem [. osztalyl teljesitést megrendeld jogosult vallalkozo koltségére és veszélyére
visszabontatni és tjraépittetni, melyet vallalkozd kételes haladéktalanul elvégezni
gy, hogy hatdridé mddosulas ne thriénjen.

Az 1. osztalyt min8ség megallapitasa az Epitésiigyi Agazati Szabvany szerint torténik.

Vitas esetben a felek dontdként az Epitésiigyi Min8ségellen6rzd Innovéciés Nonprofit
Kft. (EMID) mindségellenérzésének eredményét fogadjak el, amelynek kdltségeit az
azt kezdeményezd fél — kdzds kezdeményezés esetén a felek fele-fele ardanyban —
koteles megelblegezni, és a mindségellendrzés eredményetd] fliggben téves
kezdeményezés esetén a kezdeményezd, helytallo kezdeményezés esetén a masik fél
kételes viselni.

Villalkozd a kivitelezés soran, a miiszaki tartalom szerint beépitett Mabisz mindsitesti
anyagok, berendezések tekintetében a biztonsagi kdvetelményeknek wvald
megfeleléséget bizonylatokkal koteles igazolni, és azokat a megrendeld részére
legkéstbb az atadas-atvétell eljaras soran koteles atadni.

Vallalkozd garantalja

11.9.1.1. valamennyi, jelen szerzddésben és annak alapjat képezd szerzddéses okmdnyban

meghatdrozott paraméter és miiszaki adat elérését,

11.9.1.2. hogy az altala létrehozott munka mindsége mind a felhasznélt anyagok, mind a

munka eredményeként létrej6tt rendszer szerkezete €s kivitele szempontjébol az
érvényes magyar és kozdsségi szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelel, €és a
szerzOdéses cél elérését maradéktalanul biztositja,

11.9.1.3. 2 munka szakszer(i és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és elSirasok

11.9.2,

11.9.3.

betartasat.

Vallalkozonak fent részletezett egységes garancidlis és jotallasi kotelezettsége a
kivitelezési munkéak teljesitésétdl szamitott [...]* szerzddéskotéskor kitbltendd
idotartamra terjed ki.

A 11.8.2. pontban meghatarozott jotailasi ido alol kivételt képez az, ha a jogszabaly
annal hosszabb idét vagy kételezd alkalmassédgi id6t allapit meg, amely esetben ez a
hosszabb hataridd a jotallas idétartama.
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11.9.4. Vallalkozo a jotallason feliil biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
el6irdsokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eldirt kotelezd alkalmassagi
(szavatossagi) idejét.

11.10. A szavatossag €s a jotallas kdzds szabalyai

11.10.1.A jotallasi, vagy szavatossag id6 alatt fellépd hianyossagot, hibat annak észlelése utan
haladéktalanul a vallalkozéd tudomasara kell hozni, a véllalkozd pedig kételes
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6bélni a bejelentéstdl szamitott 30
napon beliil.

11.10.2.A vallalkozo kotelezetiséget vallal arra, hogy az atadas-atvételi jegyzOkonyvben
rogzitett, vagy a jotallasi ido alatt megallapitott és a jotallas korébe tartozo és irasban
kézolt hibakat/hianyossagokat sajat koltségén elhéritja, illetve elharittatja.

11.10.3.A hibaelharitas elvégzését a megrendeld, illetve a munka eredmeényeként Iétrejoit
létesitmények mindenkori hasznaldi milkodésével kapesolatos kévetelményeknek kell
alérendelni.

11.10.4. Amennyiben a hibak, illetve hidanyossdgok a megrendeld altal irasban meghatarozott
hataridén beliil nem, vagy elégtelen mddon keriilnek elharitasra, ugy a megrendeld
jogosult a hibakat/hidnyossidgokat — esetleges tovabbi igények fenntartdsa mellett - a
véllalkozd koltségére mas vallalkozdval kijavittatni, vagy a vallalkozdval szemben az
értékestkkenésnek megfeleld Osszegben kovetelést érvényesiteni. Mindez a
részteljesitések ellendrzése sordn megdllapitott hibdk/hidnyossagok esetében is
iranyadaé,

11.11.Felel6sségbiztositas

11.11.1. Vallalkozd koteles legkésobb a szerzddéskotés idopontjara - vagy a szerzdésben
meghatarozott, a szerz6dés hatalybalépését kiovetd, de a felelsségbiztositassal érintett
tevékenység megkezdését megeldz6 idépontig - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26.
§-a szerinti felelosségbiztositasi szerzOdést kotni, vagy meglévd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni legalabb 150.000.000 HUF/év, és legalabb 75.000.000 HUF/karesemény
mértékiire. E16iras tovabba tervezésre vonatkozo felel6sségbiztositas megléte, amelyet az
ajanlatban bemufatott tervezd szakembernek vagy az ajanlattevének kell igazolnia
mértéke: 10 millid Ft/ év és 3 millio Ft / karesemény.

11.11.2. Vallalkozé koteles legkésébb a munkateriilet 4taddsanak iddpontjara a beruhézis
Gsszegének megfeleld mértékil vagyonbiztositdssal rendelkezni.

11.11.3. A 11.12.1. és 11.12.2. pontokban meghatarozott vallalkozoi kotelezettség elmaradasa
esetén megrendeld vallalkozot pothataridével felhivja a szerzodésszegés megsziintetésére
és megrendels megtagadhatja a munkateriilet vallalkozo részére térténd atadisat.

11.11.4. A 11.12.2. pontban meghatarozott esetben a megrendeld a munkateriiletet a
felelosségbiztositasi szerzbdés bemutatasat kdvetd 5 napon beliil kdteles a vallalkozénak
atadni.

11.11.5. A munkatertilet 11.12.2. pontban meghatarozott okbdl torténd atadasanak késedelme a
teljesitési hatariddét nem befolyasolja.

11.11.6. A poéthataridé eredménytelen elteltét kovetden megrendeld jogosult a szerzédéstol
elallni.
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11.11.7. Véllalkozé barmikor jogosult a 11.12.1. és 11.12.2. pontokban meghatirozott
feleldsségbiztositast modositani vagy felmondani és egyidejiileg Uj épités-kivitelezési
munkdra vonatkozd feleldsségbiztositast kotni azzal, hogy az Wjonnan megkotott vagy
modositott biztositds nem lehet alacsonyabb Osszegl, mint a jelen szerzédésben
meghatarozott biztositas.

11.11.8. Az tijonnan megkétott vagy modositott biztositds kotvényének mdasolati példanyat a
vallalkozd koteles a kordbbi biztositas hatilyinak elvesztését megeldzéen megrendeld
részére dtadni.

11.11.9. A feleldsségbiztositisi szerzddésnek a szerzédés szerinti munka iddtartaméra kell
vonatkoznia.

11.11.10. Vallalkoz6é kotelezettsége, hogy a szerzbdés teljes idOtartama alatt rendelkezzen a
feleldsségbiztositassal.

11.12.Vallalkozd alvallalkozdkkal kotott szerzdodéseiben kikstott biztositékok

11.12.1. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
véllalkozé az alvallalkozoval kotott szerz6désben az alvallalkozd teljesitésének
elmaradéasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb
az alvallalkozoi szerzddés szerinti, 4ltaldnos forgalmi adé (a tovabbiakban: afa) nélkiil
szamitott ellenszolgéltatas tiz-tiz szazalékat eléré biztositékot kathet ki.

12. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

12.1. Moadositas

12.1.1. Jelen szerzddésben szabalyozottakat csak irasban (papir alap( dokumentum), a felek
cégszerii alairasaval lehet modositani.

12.1.2. Széban, rdutalé magatartissal vagy irasban, de a szerzOdést aldird keépviseld
személyektdl eltérd képviseleti jogosultsaggal rendelkezd személyek altal tett
jognyilatkozat a szerzodés modositasara nem alkalmas.

12.1.3. Jelen szerzddést a Kbt. — kiilénds tekintettel a 141. §-ban foglalt — el6irdsainak
megfelelden, a kozbeszerzési eljards alapjan megkdtott szerzédések modositasara
vonatkozo szabdlyok betartdsaval lehet modositani.

12.2. Rendkivilli felmondas, eléllas:

12.2.1. Megrendel® jogosult a vallalkozdé sulyos szerzOdésszegése esetén — irdsbeli
nyilatkozatdval akir azonnali hatdllyal, akédr hataridd tiizésével — a szerzodést
felmondani vagy attdl elallni.

12.2.2. Vallalkozé szempontjabdl silyos szerzodésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem
kizarélagosan, ha

12.2.2.1. avéllalkozdnak felrohatd késedelem meghaladja a 30 napot;
12.2.2.2. vallalkozd hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes korlien;

12.2.2.3. vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;
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12.2.2.4.

12225,

12.2.2.6.

12.2.2.7.

12.2.2.8.

12229,

vallalkozo jelen szerzodésen alapulé kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kovetkeztében megrendeldnek a tovabbi teljesités nem 4li
érdekében;

vallalkozé felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vallalkozd legfébb szerve a tarsasdg végelszdmoldsanak
megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

jogszabdlyon, hatdsagi vagy birdsagi hatérozaton alapuld felmondasi vagy elallasi
okok fennallnak;

vallalkozd a Kbt. 138. § (3) bekezdését megsérti az alvallalkozok bevonasa
kapcsan,

a vallalkozo ~ a tényleges idGtartam mértékétdl fuggetleniil — a kivitelezés
valamely iddszakédra vonatkozdan nem rendelkezik felelésségbiztositassal,

véllalkozd barmilyen modon megtéveszti a megrendeldt, vagy valdtlan adatot
szolgaltat és ez kdzvetlen vagy kdzvetett médon silyosan kdros hatdssal lchet a
lényeges szerzOdéses kitelezettségek teljesitésére;

12.2.2.10. a szerzbdés tArgyanak hasznalatba vételét az illetékes hatésag nem engedélyezi, a

végleges hasznalatbavételi engedély kiallitasat megtagadja.

12.2.3. A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyd — kezdd iddpontja

az errbl sz616 értesités vallalkozd altali kézhezvételének napja, legrévidebb idétartama

pedig 15 nap.

12.24,

12.2.5.

12.2.6.

12.2.7.

A szerz6dés felmondasa, vagy attol valé elallasi jog gyakorlasa csak irdsban érvényes.

Felek rogzitik, hogy megrendeld a felmondast kéz16 levélben kételes megjeldlni, hogy
azonnali hatallyal vagy felmondasi idé koézbeiktatasaval kivanja a szerzddést
megsziintetni.

A fentiek szerinti felmondas esetén a vallalkozo a szerzédés megsziinése eldtt mar
teljesitett szolgaltatas szerzOdésszeril pénzbeli ellenértékére jogosult.

Felek a Kbt. 143, § (1) bekezdésének megfeleléen régzitik, hogy megrendeld a
szerzbdést fehmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elllhat,

ha:

a)

b)

feltétleniil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0j kdzbeszerzési eljarast kell Iefolytatni;

vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a villalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabadlyainak megszegése miatt
kbtelezettségszegési eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unid jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, €s a birdsag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzédés nem semmis.
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12.2.8. Felek a Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelden régzitik, hogy megrendeld koteles

a szerzOdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
szerzOdés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a szerz8dd fél tekintetében a
kozheszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kdzbeszerzési eljarasbol.

12.2.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Felek régzitik, megrendeld szerz0dd fél jogosult

és egyben koteles a szerzddést felmondani — ha sziikséges olyan hataridével, amely
lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -,
ha

a} véllalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) vallalkozé kézvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olvan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt 62, § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatédrozott feltétel.

12.2.10. Vallalkozé jelen Szerzddés aldirasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

12.2.10.1. az ukrajnai helyzetet destabilizal6 orosz intézkedések miatt hozott korlatozo
intézkedésekrdl 52016 833/2014/EU tandcsi rendelet (a tovabbiakban: Rendelet) Sk. cikk
(1) bekezdés a)-c) pontjaban eldirtakra figyelemmel a Vallalkozd nem:

orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakdhelyii/székhelyli természetes vagy jogi
szemeély, szervezet vagy szerv;

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak t6bb mint 50 %-
dval kozvetleniil vagy kdzvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik;

vagy

olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a} vagy b) pontban
emlitett valamely szervezet nevében vagy iranyitasa szerint jar el.

12.2.10.2. a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjdban eldirtakra figyelemmel a
Szerzodés értékének 10 %-at meghaladé barmely alvallalkozoként, szallitoként,
kapacitast biztositd szervezetként megjeldlt szervezet nem

orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakohelyii/székhelyli természetes vagy jogi
szemeély, szervezet vagy szerv;

olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tébb mint 50 %-
aval kdzvetlenill vagy kdzvetve az a) pontban emlitett valamely szervezet rendelkezik;
vagy

olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy b} pontban
emlitett valamely szervezet nevében vagy irdnyitasa szerint jar el.

12.2.10.3. Felek rogzitik, hogy nem alkalmazzak a 12.2.10.1. és a 12.2.10.2. pontokban
rogzitett szabalyokat, amennyiben a Rendeletben régzitett mentesiilés feltételei
fennallnak.

12.2.10.4. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Szerz6dés teljesitése sordn a
Véllalkozonak tilalom hatdly ald tartozasat nyilatkozattételre valé felhivéassal is
ellendrizni. A Vallalkozd koteles a fenti tilalom hatdlya ald tartozasrdl szolo
nyilatkozatot a felhivas kézhezvételéts] szdmitott 3 naptari nap alatt megtenni.

12.2.10.5 Amennyiben a Vallalkozd a 12.2.10.1. pontban rogzitett tilalom személyi
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hatélya ala keriil, Ggy a Megrendel6 a Szerzbdést 12.2.2.6. pontja alapjan jogosult és
kételes felmondani.

12.2.10.6. A Vallalkozé koteles a 12.2.10.2. pontban régzitett tilalom bekdvetkezése
esetében az érintett alvallalkozoként, szallitoként, kapacitdst biztositd szervezetként
megjeldlt szervezetet haladéktalanul lecserélni.

Amennyiben a Vallalkozo az érintett alvallalkozoként, szallitoként, kapacitast biztositd
szervezetként megjeldlt szervezetet nem cseréli le a tilalom személyi hatalya ala keriilés
bekdvetkeztét kdvetd 15 napon beliil, gy a Megrendel6 a Szerzédést 12.2.2.6. pontja
alapjan jogosult és kételes felmondani.

12.2.10.7. Villalkozé a Szerzddés teljesitése soran a 12.2.10.1.-12.2.10.2. poatokban
rogzitett tilalom személyi hatilya ald vald tartozds bekdvetkeztérél Megrendelot
haladéktalanul tajékoztatni.

12.3. Elszamolas

12.3.1. Amennyiben a szerzédés annak teljes koril teljesitése nélkiil sziinik meg, gy felek

kételesek az elszdmolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni.

12.3.2. Felek megillapodnak, hogy az egyeztetések soran fliggetlen szakértét vonnak be,

amennyiben az elszdmolasi §sszeget nem tudjék kdlcsdéndsen elfogadni.

12.3.3. Vallalkozd kijelenti, hogy a filiggetlen szakértd szamdra uzleti kdnyveibe,

szerzbdéseibe betekintést enged a jelen szerzddéssel 6sszefiiggésben.

12.3.4, Amennyiben a szerz6dés megsziintetésére vdllalkozdnak felrdhaté stilyos

szerzOdésszegés miatt kerill sor, 0gy ilyen esetben vallalkozonak csak a mar elvégzett
munkék elszamolasara lehet igénye.

13. VIS MAIOR

13.1. A jelen szerz6dés alkalmazasiban ,,vis maior” olyan eseményt vagy kdriilményt jelent,
13.1.1. amelynek el6allasa a felek akaratatol fiiggetlen,
13.1.2. amely bekévetkezésének elhdritasara az adott fél a szerz6dés megkdtését megeldzden

13.1.3.

13.1.4.

alapvetden nem késziilhetett fel,

amelyet, miutin bekdvetkezett, az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ala vonni, és

amelynek bekdvetkezése alapvetden nem a masik félnek tulajdonithaté.

13.2. Amennyiben a 13.1. pontban meghatarozott feltételek teljesiilnek, abban az esetben vis maiornak

mindsiil k
13.2.1.
13.2.2,
13.2.3.

13.2.4.

13.2.5.

13.2.6.

iilondsen, de nem kizarolagosan
habord, hadiallapot (hadlizenettel vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,
lazadas, terrorista akeid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyom¢ erd alkalmazasa,
vagy polgarhabomi,
zendiilés, villongds, rendzavaras, szirijk vagy elbocsatasok, amely nem a vallalkozo
személyzetén ¢s mas alkalmazottain beliil, vagy alvéllalkozoi kézott tort ki,
haborts robband szerkezetek, 16vedékek, robbandéanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezOdés, kivéve, ha e robbandtdlteteket, robbandanyagot, sugarzast vagy
radioaktiv forrast a vallalkozd tevékenysége soran alkalmazza és a koriilmény ennek
kovetkeztében all el6,
természeti katasztr6fak, mint példaul foldrengés, hurrikan, tajfun vagy vulkani
tevékenység,
a sokévi atlagot legalabb 50 %-ban meghaladd csapadékmennyiség, vagy az épitési
munkit a teljesitési véghataridd elétti utolsd négy hétben 15 napot meghaladdan egyeb

26



modon és nem tervezhetden ténylegesen akadalyozd idojaras (epitési technologiat
befolyasold rendkiviili fagy vagy egyéb iddjarasi anomalia).

13.3. Ha az egyik fél vis maior miatt gatolt, vagy gatolttd fog valni barmely szerzddéses
kotelezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik fél részére, megjeldlve azt
az eseményt vagy korlilményt, amely a vis maior helyzetet el6idézi, és meg kell hataroznia azon
kételezettségeit, amelyek teljesitése gatolt, vagy géatoltta fog valni.

13.4. A 13.3. pontban meghatarozott bejelentést legkésébb attdl a naptdl szamitott 8 napon beliil kell
megtenni, amikor a bejelentd fél tudomdsara jutott a vis maiort képezd esemény vagy koriilmény
eléallta.

13.5. A fél, miutan a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek teljesitése aldl
mindaddig, amig a vis maior meggatolja 6t azok teljesitésében,

13.6. A vis maior nem alkalmazhato egyik fél azon kételezettségeire sem, amelyek a masik fél részére
a szerzbdes szerinti kifizetésre vonatkoznak.

13.7. Mindegyik fél k&teles mindenkor megtenni minden téle telhetdt a vis maior miatt a szerzodés
teljesitésében adddo késedelem minimalizalasa érdekeben.

13.8. Az adott fél kételes értesiteni a masik felet, amikor a vis maior altali befolyasoltsaga megsziint.

13.9. Amennyiben a vis maior miatt a szerz6dés teljesitése harom hdnapot meghaladd késedelmet
szenved, a megrendeld jogosult a szerzddéstdl elallni. Ebben az esetben a felek a felmertilt karukat
maguk viselik.

14. A FELEK EGYUTTMUKODESE

14.1. Felek koételezettséget véllalnak arra, hogy jelen szerz&dés hatalya alatt folyamatosan
egyiittmiitkddnek.

14.2. A felek az egylittmikddési kotelezettségik teljesitése keretében kelld idGben tajékoztatjak
egymast a jelen szerzddésben foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrdl, amely a jelen
szerzddes teljesitésére kihatassal lehet.

14.3. Felek koz6tti kapcsolattartok, és elérhetoségeik:

Megrendeld részérdl:

név: Vizi Karmen

eértesitési cim: 9700 Szombathely, Rakoczi F. u. 19.
telefon: +36-30-228-0539

e-mail: kvizi@vasiviz.hu

Vallalkozo részérdl:

név: Barith Andras

értesitési cim: 9700 Szombathely, Pinkaf6i u. 20.
telefon: +36-30-956-9697

e-mail: ebeplan@ebeplan.hu

14.4. A fent megnevezett kapcsolattarto személyének valtozasardl a fél koteles a masik felet haladek
nelkiil, 4m legkésdbb 6t (5) munkanapon beliil értesiteni.

14.5. Az egyik fél altal a masik félnek kiildott értesitéseket irasban vagy levélben kell megkiildeni az

erre 4 célra meghatarozott cimre és irasban vissza kell igazolni.
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14.6. Az értesités postai killdemény esetén, a postai tértivevényen feltiintetett napon feltlintetett
idépontban tekinthet6 kdzodltnek.

14.6.1.

14.6.2.

Az értesitést a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a
cimzett az atvételt megtagadta.

Ha a kézbesités azért volt sikertelen, mert az a cimzett a Szerzddésben megadott
értesitési ciméré] a kiildéhoéz

14.6.2.1. ,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesftés masodik

megkisérlésének napjat,

14.6.2.2. ,ismeretlen” vagy ,.elkdltézon™ jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesités

megkisérlésének napjat kvetd 6todik munkanapon kézbesitettnek kell tekinteni.

14.7. Az e-mail Gtjan torténé értesités kizarolag abban az esetben minésiil — az elkiildés idépontjaban
— kézoltnek, amennyiben az e-mail kézbesitését vagy elolvasisat igazold iizenet a kiildé félhez
visszaérkezik.

14.8. Kézben és atvételi igazolas ellenében torténd atadas esetén az értesitést az atadas idopontjaban
tekintik kdzoltnek a felek.

14.9. A 13.3. pontban meghatarozott képviseleti jogosultsag nem terjed ki a szerzddés modositasara,
illetve olyan utasitas atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy kdzvetve a jelen szerzddés
modositasat eredményezné,

15. VEGYES RENDELKEZESEK

15.1. Atlathatéségi nyilatkozat:

15.1.1.

Vallalkozé az allamhéziartisi térvény végrehajtasardl sz6ld 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban, a jelen szerzodés
alairasaval nyilatkozik amrél is, hogy a nemzeti vagyonrél sz6ld 2011. évi CXCVIL
térvény 3. § (1) bekezdése értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozdsa esetén arrdl haladéktalanul koteles megrendelst
tajékoztatni. A valdtlan tartalmi nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést
megrendeld felmondja vagy - ha a szerzédés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerzodéstol elall.

15.2. Iranyadé jog

15.2.1.

Szerzddo felek kifejezetten megéllapodnak, hogy jelen megallapodas egészére — igy
kiilonGsen a szerzbdés megkdtésére, anyagi €s alaki érvényességére, kotelmi hatasaira,
a szerzOdést biztositd mellékkotelezettségekre, a szerzddéssel kapcsolatos
kdvetelések beszamithatosagara, engedményezés Gtjan toérténd atruhdzhatésigira és
atvallaldsara — a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar
kollizidés maganjogi szabalyokat {nemzetkszi maganjogrél szolé 2017. évi XXVIIL
tv.).

15.3. Birdsagi kikotés

15.3.1.

15.3.2.

Felek jelen szerzodésbdl eredd esetleges jogvitaikat elsdsorban targyaldsos tton
kételesek rendezni. Szerz6dd felek rdgzitik, hogy a szerzddéses jogviszonyukbdl
keletkezd vitdqjuk rendezése érdekében meditori kézremilkddést nem vesznek
igénybe, illetve jogvitajukat eseti vagy allando valasztott birdsag elé nem terjesztik.

Felek a polgari perrendtartisrol szolé 2016. évi CXXX. tv. 27. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerzddésbol eredd jogvitak elbiralasa kapesan alavetik
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magukat - hataskortdl fliggben — a Szombathelyi Jarasbirdsag vagy a Szombathelyi
Térvényszék kizardlagos illetékességének. A felek megallapodnak, hogy a jelen
szerz$désbdl eredd barmely jogvitdjuk miatti birdsagi vagy hatdségi eljarasnak nincs
halaszté hatélya véllalkozé szerzddés szerinti teljesitési kotelezettségére, ideértve
kiilsndsen a szavatossagi és/vagy jotallasi igények tekintetében torténd helytallast.

15.5. Részleges érvenytelenség

15.5.1. Felek megéallapodnak, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmelyik rendelkezése
utdbb érvénytelennek mindsiil, a szerzédés tdbbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha felek a szerzddést az érvénytelen rész nélkiil nem kotdtték volna meg.

15.6. Jogrdl valé lemondas hidnya

156.1. Jelen szerzddésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast,
illetve valamely jog részleges vagy kizardlagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi,
illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

15.7. Szerzddéses informaciok felhasznalasa

15.7.1. Véllalkozé megrendels eldzetes irdsos hozzdjarulasa nélkiil az eljards folyamén
tudoméséra jutott informacickat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatja fel.

15.8. Szerzddés bizalmas kezelése

15.8.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddéssel Gsszefliggod — vallalkozot érintd — adatok nem
mindsiiinek {izleti titoknak, azok nem tarthatoak vissza {izleti titokra hivatkozassal,
amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozataldt torvény kézérdekbol
elrendeli.

15.8.2. Megrendeld azonban nem hozhatja nyilvanossagra azokat a jelen szerzédéssel
dsszefliggh adatokat, amelyeknek megismerése vallalkozd iizleti tevékenysége
végzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna — {gy kiiléndsen technoldgiai
eljardsra, miiszaki megoldasra, know-how-ra vonatkozd adatokat —, és amelyek
nyilvanossagra hozatalat véllalkozd a kézbeszerzési eljarasban benynjtott ajanlataban
kifejezetten és elkiilénitett modon (mellékletben) megtiltotta.

15.8.3. Villalkozd tudomésul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a kdzzététel kdrébe
esd vagy olyan adatokra, amelyek vallalkozd, mint korabbi ajanlattevé nevére,
sz¢khelyére, az altala kért ellenszolgiltatis mértékére, a teljesités hataridejére
vonatkoznak.

15.9. Titoktartas, adatkezelés

15.9.1. Jelen szerz6dés alairasaval vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a szerzddés teljesitése
soran tudomdsara jutott adatokat, informacidkat, lizemi és lizletpolitikai eseményeket
és/vagy az informacios Onrendelkezési jogrdl és az informécioszabadsagrél szolé
térvény (a tovabbiakban: Infotv.) rendelkezései értelmében személyre vonatkozd
védett adatokat / a tovibbiakban egyiittesen: adat(ok)/ iizleti titokként kezeli.

15.9.2. Véllalkozd a szerzddés teljesitése soran tudomasdra jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerzédés teljesitéséhez szitkséges mértékben
hasznalja.

15.9.3. Villalkozd ennek megtartasardl a feladatok elldtasdban kdzremiiksdd munkatarsai,
alvéllalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskodni.
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15.9.4. Az informécidk és adatok lizleti titokként torténd kezelésére vonatkozd kotelezettség
a vallalkozot jelen szerzddés lejaratat kovetden is korlatlan ideig terheli.

15.9.5. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy jelen Szerzddésben meghatarozott adatait, illetve
jelen Szerzddéssel Osszefiiggd valamennyi informacict, illetve személyes adatot a
Megrendeld a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmérol és az ilyen adatok szabad aramlasardl, 95/46/EK rendelet hatalyon
kiviil helyezésérdl sz6ld Eurdpai Parlament és a Tanacs (EU) 2016/679. szamu
(GDPR) rendeletben, valamint az Infotv. eldirasainak megfeleléen kezelheti, azt
jogszabalyban meghatarozott szervezeteknek részére atadhatja.

15.10. Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében levo kotelezettsége vagy érdekkérében
lévéo mas korlilmény, amely kedvezotlentil hathat a jelen szerz6désben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességeére.

15.11. Véllalkozo eziton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eljaras sordn tett nyilatkozatat,
tovabba felelossége tudatiban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerzOdés kozott
ellentmondés nem 4ll fenn.

15.12, Vallalkozd kitelezettséget vallal, hogy targy szerinti munkéval kapcsolatos
tevékenysége soran a megrendeld érdekeit messzemenden szem elott tartja és megrendeld
érdekeit sértd elonyoket, jogokat nem szerez.

15.13. Vallalkozd képviseldje kijelenti, hogy vallalkozé képviseletére és a jelen szerz6dés
alairasara megfelelé jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Usszefiiggésben
felmeriilé karokért a polgari jog szabalyai szerint felelésséggel tartozik megrendeld fele.

Jelen szerzddést a felek elolvastdk, azt koztsen értelmezték, és sajat elhatarozésukbol, minden
befolyastdl mentesen, mint iigyleti akaratukkal mindenben megegyezét, a képviselet szabalyainak
megtartasaval sajat keziileg alairtak. A szerzédés 3 (harom)*a szerzédéskotéskor kitoltendo eredeti
példanyban késziilt, melybdl 2 (kettd)*a szerzddéskatéskor kitdltendd példany megrendelét, 1 (egy)*a
szerzddéskitéskor kitéltendd példany vallalkozot illet.

Mellékletek:

1. szédml melléklet: Nyertes ajanlat
szamu melléklet: Miiszaki leiras
szamu melléklet: Alvallalkozdi nyilatkozat
szamu melléklet: Atlathatosdgi nyilatkozat
szamt melléklet: AFA nyilatkozat
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