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{Megrendeld és Vallalkozo a tovabbiakban egyiittes emlitésik soran: felek) kitottek egymassal az alabbi

feltételek szerint:

1. ELOZMENYEK

1.1.Megrendel6, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél sz616 2015, évi CXLIIL térvény (tovabbiakban:
,»Kbt.”) alapjan kdzbeszerzési eljarast folytatott le ,,Vasszécseny és Taplinszentkereszt kozotti

SZennyviz
Eljaras™).

1.2

nyomoévezeték rekonstrukeioja,”

targydban (tovabbiakban: , Kozbeszerzési

A fenti Kozbeszerzési Eljaras részeként beérkezett ajanlatok értékelését kdvetden Megrendeld

Vallalkoz6 ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a ,, Vasszécseny és Taplinszentkereszt kozotti
szennyviz nyomévezeték rekonstrukeioja” tirgyban, igy felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése
alapjan a Kozbeszerzési Eljarasban kozdlt végleges feltételek, szerzddéstervezet és Vallalkozd
ajanlata tartalmanak megfeleléen szerzO6dést kotnek egymassal a jelen szerz6dés és a hozza
kapcsolodé mellékletek szerint (tovabbiakban egyiittesen: ,,szerzédés™),
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2. A SZERZODESES OKMANYOK

2.1. Annak okén, hogy felek a jelen szerz6dést a kizbeszerzési szabalyok megtartasaval kototték meg

egymassal, a felek kijelentik, hogy a teljes megallapoddsukat nem kizardlag jelen szerzédés
torzsszivege tartalmazza.

2.2. A Szerzodés Kbt. dltal meghatirozott tartalma:

2.2.1. A Kbt 131. § (2) bekezdésének eleget téve felek rogzitik, hogy a szerz8déses okmanyok
részét képezi Villalkozé ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriil6 tartalmi elemei a
szerzOdés részét, Vallalkozo kotelezettségét képezik.

2.2.2. AXbt 136. § (1) bekezdés a) pontjanak eleget téve felek megallapodnak, hogy Vallalkozd
a szerz0dés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével
Osszefliggésben olyan kbltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka}-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
Vallalkoz6 adokételes jovedelmeének csOkkentésére alkalmasak.
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A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve felek megallapodnak, hogy Villalkozo
koteles a jelen szerzédés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
megrendeld szamara megismerhetové tenni. Vallalkozé — a megismerhetove tételre
vonatkozé kotelezettsége mellett — a jelen szerzodés idotartama alatt irasban kételes
tajékoztatni megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében bek&vetkezett valtozasrol, a
megvaltozott és az 1j adatok, valamint a valtozas hatalyanak megjeldlésével. Vallalkoz6 a
jelen szerzbdés teljesitésének teljes iddtartama alatt haladéktalanul irdsban koteles
megrendeldt értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjeldlt ligyletekrol.

224 A Kbt 136. § (2) bekezdésének eleget téve felek megdllapodnak, hogy kilfgldi
addilletéségli Vallalkozo koteles a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetbsége szerinti adohatdsagtél a magyar adGhatésag kézvetleniil beszerezhet
Véllalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkil.

2.3. Felek szerzbdéses megallapodasat az alabbi dokumentumok tartalmazzak:

2.3.1. Megrendeld dltal ajanlatkéroként kiadott, eljarast megindité felhivas és egyéb kdzbeszerzési
dokumentumok;

2.3.2. kiegészito tajékoztatas - amennyiben erre sor keriilt;

2.3.3. Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé nyertes ajanlata.

2.4, Felek rogzitik, hogy a 2.3.1 — 2.3.3 pontokban meghatérozott dokumentumok fizikailag ugyan nem

keriilnek csatolasra a szerzbdés torzsszdvegéhez, Am mindkét fél szémara ismert azok tartalma.

2.5. A SzerzOdéses Okmanyok kozotti, vagy azokon beliili, ugyanazon kérdésre vonatkozé barmely

eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a legteljesebb miszaki-szakmai tartalmat
régzitd rendelkezés az irdnyado.

2.6.Felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzédés torzsszdvege €s a miiszaki leirds kézott ellentmondas

all fenn, Ggy a miiszaki leiras rendelkezéseit tekintik a felek irdnyaddnak. A Szerzddd Felek
régzitik, hogy a miiszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre vonatkozd barmely
eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén - kiilondsen a miiszaki leirds és a kéltségvetés
eltérése, ellentmondasa esetén — a miiszaki tartalomré] a Megrendeld képviseletében eljard Miiszaki
ellenér jogosult nyilatkozni, illetve kteles démteni.
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3.1

3.2,

3.3.

3.4.

3.5,

3. A SZERZODES TARGYA ES A SZERZODES TARGYAT ERINTO KIJELENTESEK

Megrendelé6 megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a Kozbeszerzési Eljaras soran
meghatarozottak szerint a Vasszécseny ¢és Taplanszentkereszt kozotti szennyviz nyomoévezeték
rekonstrukcidjat az AQUA DROP Mémoki Iroda Kft. (9730 Készeg, Szabdhegyi ut 32.) &ltal
készitett 8/2025 munkaszdmn kiviteli tervdokumentacid és ez alapjan kiadasra keriild 1étesitési
engedély szerint.

3.1.1. Kivitelezési munkdk keretében Villalkozo dltal elvégzendd feladatok:

A Kozbeszerzési Lljaras sordan meghatdrozottak, valamint a 3.1. pontban megjelélt kiviteli
tervdokumentacidk €s ezek alapjin kiadasra keriild létesitési engedélyek szerinti szennyviz
nyomodvezeték rekonstrukeids nunkalatok, melyeket a kozbeszerzési eljards soran kiadott milszaki
dokumentacio és arazatlan kbltségvetés (tovabbiakban egyiitiesen jelen szerzédés értelmében:
»Miiszaki Dokumentacio™) részletez az alabbiak szerint:

Vasszécseny és Taplinszentkereszt kozotti szennyviz nyomadvezeték rekonstrukeigja:
Csatorna azonosité: NY-2-0-0
+  Anyagminoség/szelvény: KPE (PE100 SDR17), 4&tmérd 160 mm hossz: 4540.47 m
«  Védbesévek hossza: 79.86 m, Anyagmindség: KP, atméré 315 mm: hossz: 79.86 m
Gydngyds-patak keresztezése: Helye: Taplanszentkereszt 305 hrsz. Médja: nyomas alatti vezeték,
meder alatt, nyiltarkos épités
8444 - Tanakajd-Vép sszekotd Ot keresziezése. Kozlt szelvénye: a 0+947 km. Modja: nyomis
alatti vezeték, védocsbben, nyiltarkos épités.
§7 - Kam-Szombathely - Kdszeg masodrendil {61t keresztezése. Kozt szelvénye: a 16+982 km
Moadja: nyomas alatti vezeték, véddesdben, nyiltarkos épités
A feladat részét képezi:
® a kivitelezéshez sziikséges forgalomtechnika, forgalomkorlatozds, bontasok,
szakfeliigyeletek.
e az iizembe helyezéshez sziikséges lizemprobak elvégzése, megvaldsulasi dokumentacio
elkészitése.

A tovabbi részletek az AQUA DROP Mérndki Iroda Kft. (9730 Kbészeg, Szabdhegyi ot 32.) dltal
készitett 8/2025 munkaszama kiviteli tervdokumentdcic és ezek alapjan kiadasra keriild Iétesitési
engedély szerintiek.

A szerzbdés teljesitése sordn hasznalt anyagokkal, mindségbiztositassal kapesolatos elbirdsokat,
tovabbd a kivitelezési tevékenységre vonatkozo kovetelményeket (mennyiségi €s mindségi
mutatokat) a szerzOdéses okméanyok, illetve az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Epkiv.) tartalmazzak. Vallalkozo kijelenti, hogy
épitdipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetrdl sz616 2023, évi C. torvény 188 §-dban
meghatarozottak szerint folytatja.

Vallalkozd kijelenti, hogy a szerzddés teljesitése soran épitSipari kivitelezési tevékenységet
kizarélag olyan gazdasagi szerepld végez, amely gazdasagi szereplé megfelel a magyar épitészetrél
sz016 2023, évi C. torveény 188. § (1) bekezdése szerinti kévetelményeknek.

Vallalkozé a szerz6dés teljesitését a Megrendeld altal rendelkezésre bocsatott Miszaki
Dokumentacid, a koltségvetés, miiszaki leiras, Vallalkozo nyertes ajanlata és Megrendel6 utasitasai
szerint a hatalyos jogszabalyoknak, hatosagi el6irasoknak és szakmai szokasoknak megfeleléen
kételes végezni.

Viéllalkozd a szerzOdésben vallalt valamennyi szolgaltatast az 4gazati szabvanyoknak,
jogszabalyoknak megfelelden koteles teljesiteni.
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3.6. Vallalkozd kotelessége a Megrendeld dltal szolgaltatott Miliszaki Dokumentacio feliilvizsgélata,
megvalositisi lehetdségének ellendrzése, hibainak észrevétele, azok kijavitasanak igénylése.

3.7. A Miszaki Dokumentaciénak megfelelden elkészitett feladatok hibajaért a Vallalkozo kértéritéssel
tartozik, ha a Megrendel6tdl kapott dokumentumok hibajat felismerhette volna, Megrendelot
azonban erre nem, vagy nem a Ptk. 6:252.§ (3) bekezdésében foglalt hataridében figyelmeztette,
vagy a munkat a vonatkozo jogszabalyi, szerzédéses, hatdsagi eldirasok ellenére elvégzi.

3.8. Amennyiben felek altal nem rdgzitett mindségi, illetve miszaki tartalmat érintd kérdés mertl fel,
ugy Vallatkozd koteles a Megrendeldt és a muszaki ellenért haladéktalanul irdsban tdjékoztatni,
majd a kapott utasitasnak megfeleléen koteles eljarni.

3.9. Villalkozd kizardlag Megrendeld jelen szerzddést alaird képviselgjének vagy a vele azonos
képviseleti jogosultsaggal rendelkezo személy(ek)nek elozetes irasbeli engedélye esetén jogosult a
miiszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni.

3.10. Vallalkozé6 a szerzdédés szerinti  feladatokat hétfé-szombatig (8-18 dra) kozéiti
idéintervallumban jogosult végezni azzal, hogy a feladatok teljesitése sordn a munkavégzesre,
valamint zajra vonatkozé jogszabalyli (a kornyezeti zaj- és rezgésterhelési hatarértékek
megallapitasardl 27/2008. (XII. 3.) KvWM-EiiM egyiiites rendeletben foglalt) és a vonatkozd
onkormanyzati rendelkezéseket betartja. A kivitelezés iddszakdban Megrendeld jogosult
Vallalkozé munkavégzését dsszesen maximum 8 éraban korlatozni. Megrendeld a korlatozasrdl a
korlatozas napjat megel6zGen 2 munkanappal korabban kételes Véllalkozdt irasban értesiteni.

3.11. Villalkozd tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés iddtartamara a kivitelezéshez sziikséges
eszkGzOk tarolasahoz tarold helyiségekrdl, valamint a kivitelezést végzo személyzet szdmara a
mosdchasznalat biztositdsirdl, a parkolasrdl maganak kell gondoskodnia.

3.12. Vallalkozé a kivitelezési tevékenység megkezdéséig kiteles a kivitelezésre vonatkozd
organizacidos tervet Kkésziteni, melyet legkésébb a kivitelezés megkezdéséig koteles a
Megrendeldvel leegyeztetni.

3.13. Termékvalias:

3.13.1. A Felek megallapodnak, hogy a Kiviteli Tervektol, valamint a Szerzédés részét képezd
miiszaki tartalomté] vald mindennemil milszaki (mennyiségi és mindségi, termék vagy
cikkszdm szerinti) eltéréshez vagy valtoztatdshoz a Megrendeld eldzetes irasbeli
hozzajarulasa sziikséges, ilyen jovahagyas mellozése még miiszaki egyenértékiiség esetén
sem megengedett,

3.13.2. Termékvaltasra kizardlag olyan termék esetében keriilhet sor, melynek gyartdsa megsziint
vagy kivontak a forgalombél és a gyartds megsziinését vagy a forgalombol valo kivonasat

a Vallalkozonak gyartoi vagy forgalmazoi nyilatkozattal kell igazolnia.

3.13.3. A kozbeszerzési eljarasban megajanlott termékek csak olyan termékekkel valthatéak ki,
amelyek azok paramétereivel legalabb egyenértékiiek vagy jobbak.

3.13.4. Az egyenértékiiséget Vallalkozdnak kell igazolnia.

3.13.5. A kivalts termék dra nem lehet magasabb a nyertes ajanlatban meghatirozott arnal.

3.13.6. A Miszaki Ellenér megvizsgélja és szakmailag veleményezi a Vallalkozd kivitelezéssel
kapcsolatos, az E-Epitési Naploba feltltétt vagy részére mas modon joghatalyosan kozolt

nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit, igy kiilonGsen a Vallalkozd valtoztatasi
javaslatat, egyenértékiliségi kivaltasi javaslatit és azokkal kapesolatban javaslatot tesz a

Megrendeld részére.



3.13.7. A Tervezd a kiilon jogszabéalyban foglaltak szerint vizsgalja meg a Vallalkozé miszaki
egyenértékiiségre vonatkoz6 kivaltasi javaslatat, és a Miszaki Ellendrrel egyiittmiikédve,
egylittesen dont annak elfogadhatésagarol. Amennyiben a Tervezd a kivaltasi javaslatot
miiszakilag egyenértékiinek fogadja el, a Megrendel$ jovahagyasat kell kérnie a kivaltasi
javaslat alapjan készitendé tervmddositashoz. Megrendeld jovahagydsit kdvetben a
Tervezd elvégzi a tervek megfeleld modositdsat, amennyiben az sziikséges.

3.13.8. A mitszakilag egyenértékli kivaltds nem jarhat a beruhazas koltségeinek emelkedésével,
hataridé névelésével, meg kell felelnie a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak is, valamint a
szitkséges épitési, létesitési vagy egyéb hatosagi engedélyek modositasdt a miiszakilag
egyenértékl kivaltas kezdeményezdjének kell lebonyolitania.

3.13.9. Szerz6dd Felek a termékvaltas esetét olyan elrelathaté és ismert mddositasnak tekintik a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan, amely nem valtoztatja meg a szerz6dés altalanos
jellegét.

4. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES, A TELJESITES MODJA

4.1. A munkateriilet atadasa

4.1.1. A munkateriilet dtaddsa a mindkét fél altal jovahagyott organizicids litemterv alapjan
torténik. Szerz6dd felek e korben rdgzitik, hogy a szerz8déskotést kévetd 10 napon beliil
Vallalkozé eldterjesziése alapjan felek kodzdsen kidolgozzék és elfogadjak a kotelezd
érvénytl organizécids tervet. Felek az UGtemterv kidolgozasanal kotelesek kiemelt
figvelemmel lenm a kizitkezeldi engedélyek eldirdsira. Mivel a beruhdzassal
magantulajdont is érint, ezért a munkateriilet dtaddsat a tulajdonossal, f6ldhaszndléval is
egyeztetett iddpontban kell megvaldsitani, mezOgazdasdgi milvelés esetén a lehetd
legkisebb kart okozva.

4.1.2. Megrendelé6 a munkateriiletet az organizaciés tervnek megfeleléen adja at Vallalkozd
részére a szerzOdes teljesitéséhez alkalmas allapotban.

4.1.3. Vallalkozé koteles betartani a munkavéezéssel érintett munkahely munkavédelmi,
tizrendészeti és vagyonvédelmi sajatossagait.

4.1.4. A munkateriiletre vonatkozé egyéb rendelkezéseket a Mitszaki Dokumenticio tartalmazza.

4.1.5. A munkateriilet megkozelitése okan, illetve a munkavégzés soran a kdrnyezet megovasaért,
a Vallalkozdnak felrohatoan okozott kar helyreallitdsaért vagy megtéritéséért Vallalkozo
felelésséggel tartozik.

4.1.6. Vallalkozd a wvallalasi ill. teljesitési korébe tartozik a kivitelezési munkak soran
elkeriilhetetlenii] okozott Gsszes kar (zOldkar, taposasi kar) helyreallitisa, névényzetben
keletkezett kir kartéritési kotelezettség teljesitése az érintett ingatlan tulajdonosokkal,
foldhasznalokkal tortént megegyezés alapjan. A karok rendezése soran Vallalkozdnak
torekednie kell az ingatlantulajdonosokkal, foldhasznalokkal torténd jo kapcsolat
kialakitasara, illetve megorzésére.
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4.2. Epitési naplé

42.1. Villalkozé a Szerzédés teljesitése sordn a munkateriilet atadas-dtvételétdl a kivitelezési
tevékenység megkezdésétdl kezdve, annak befejezéséig a vonatkozd jogszabalyoknak
megfelelden épitési naplot kiteles folyamatosan vezetni. Koteles tovabbd az e-épitési naplét
naprakész allapotban kell tartani gy, hogy minden mmunkavégzési napon toriénjen
bejegyzés. Megrendeld az épitési naplot folyamatosan koteles ellendrizni, €s abban
észrevételeit, megallapitasait rogziteni.

4.2.2. Szerzédd Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban
feltintetni. Az épitési naploban megéllapitasok, megjegyzések, kifogasok stb. bejegyzésére
kizérolag a megnevezett személyek jogosultak.

4.2.3. Szerz6dd Felek az épitési naploba tOrténd bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, az épitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és kortilmeényekrol,
amelyek a Szerztdésben foglalt kitelezettségeik szerzédésszerii teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

424, Az épitési naplot Vallalkozd a jogszabaly szerint meghatarozott tartalommal ¢és formédban
koteles vezetni, oly moddon, hogy abbol a napi események folyamatosan nyomon
kdvethetdek legyenek (fin. aktiv adatkzlés).

4.2.5. Az ¢pitési naplé megnyitasanak hatérideje: legkésébb a munkatertilet dtadasanak napjaig.
4.2.6. Kezdés hatarideje: a munkateriilet dtadasanak napja.
4.3, Teljesitési hataridé, a munka iitemezése

4.3.1. Vallalkozd az organizacios tervnek megfelelden a munkateriilet tadasat kovetden koteles
a munkélatokat megkezdeni és kételes a szerzodés felek altali alairasat kévetd 12 hénapon
beliil a kivitelezést elvégezni, azzal, hogy erre az iddpontra Vallalkozd kételes a
hidnytalanul elvégzett kivitelezési munkat készre jelenteni, valamint a jelen szerzodés 4.15.
pontjaban foglaltak szerinti atadas-atvételi eljarast megkezdeni.

4.3.2. Megrendeld tijékoztatja a Vallalkozot, hogy a kivitelezési munkak hataridére térténd
teljesitése a Megrendelé kiemelt érdeke.

433, A Vallalkozo koteles a Megrendeld miiszaki ellendre részére egy részletes megvaldsitési
{iterntervet legkésdbb a jelen szerz8dés hatilyba Iépését kivetd 5 napon beliil benyijtani.

4.3.4. A Véllalkozdénak tovabba be kell nyijtania egy aktualizalt fitemtervet minden alkalommal,
amikor a korabbi {itemterv nem egyezik meg az eldrehaladéds aktualis mértékével vagy a
Vallalkozd kételezeitségeivel. Az litemterv mddositdsa azonban nem eredményezheti a
szerzOdésben meghatrozott teljesitési hatdridd modositasat.

4.3.5. Minden iitemtervnek magiban kell foglalnia
4.3.5.1. amunka kivitelezésének Vallalkoz6 altal javasolt sorrendjét valamennyi munkafézisra
vonatkozoan,
4.3.5.2. a Vallalkozoé altal jogszeriien bevonhato alvallalkozok altal végzett tevékenységeket,
43.5.3. a Vallalkozo &ltal a munka kivitelezése soran alkalmazni kivant médszerek és fobb
fazisok altaldnos leirdsat.

4.3.6. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellentre a véllalkozd 4ltal benwijtott litemtervet nem
tartja barmely oknal fogva megvaldsithaténak, abban az esetben jogosult — megalapozott
indoklasaval ~ a vallalkozét kételezni az litemterv kijavitasara €s a javitott fitemterv részére
3 munkanapon beliil térténé atadasara.
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4.4, A Kkivitelezés végzésére vonatkozo Altaldnos szabalyok

4.4.1,

4.4.2.

4.4.3.

4.4.4.

4.4.5,

4.4.6.

A Villalkozo a kivitelezés teljes iddtartama alatt koteles épitési naplot vezetni, az épitdipari
kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben
azt a rendelet eléirja.

Villalkozod a szakdgi dokumentdciét az épitdipari kivitelezési tevékenységrdl szdlo
191/2009. (IX.15) Korm. rendelet (tovabbiakban: Ep.Kiv) 24. § - 24/A. §-ban
meghatarozattak szerint, az ¢ szerzddeésben részletezett tartalommal késziti el.

A jelen szerz6désbdl eredé teljesitési kotelezettséget koteles teljesiteni a Vallalkozd vagy a
nem természetes személy Vallalkozd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi
tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutodlassal megsziinik.

A Viallalkozd a kivitelezés soran a miszaki eldirdsoknak megfelelé anyagokat és
berendezéseket koteles beépiteni. A kivitelezés soran a beepitett anyagok és szerkezetek
létrehozasanal és a megfelelGség igazolasa soran a magyar épitészetrdl szolé 2023. évi C.
torvény vonatkozo rendelkezéseit, valamint az épitési termék épitménybe torténd
betervezésenek ¢és beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazolasanak részletes
szabalyairdl szold 275/2013. (VIL.16.} Korm. rendelet, és az épitésiigyi és az épitésiiggyel
Bsszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz6l6 266/2013 (VIL11.) Korm. rendelet,
valamint a tlizvédelmi tervezdi tevékenység folytatdsanak szabalyairdl szolo 375/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani.

A teljesités akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt feladatot a Vallalkozd hataridére
elvégezte, a Megrendeld képvisel6je a feladat elvégzését leigazolta. Vallalkozd a
szerzddéses feladat teljesitésével kapcesolatos valamennyi észrevételét kdzvetleniil a
Megrendeld altal megbizott miiszaki ellenérnek jelenti; kivételt képez az olyan eseményrél
vagy cselekményrél valo jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Vallalkoz6 kételes allandd helyszini képvisel6je altal biztositani a szlikséges szakmai
felilgyeletet és irdnyitast, a felelds miszaki vezetést.

4.5. Akadalykizlés

45.1.

4.5.2.

4.5.3.

Vallalkozd koételes a Megrendel6t az ok feltlintetésével és a virhatdo késedelem
megjeldlésével minden olyan kdrtiiményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld idére vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
~akadalykozld level™).

Az akadalykozlo levél a szerzddés szerinti teljesitési hataridot nem modositja, a Megrendel6
lkésedelmes teljesitésbdl eredd térvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érinti.

A haladéktalan értesités elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds, utélagosan nem
hivatkozhat ebbéli tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonydk szerzése céljabol,
kételezettsége, feleldssége kimentése érdekében.

4.6. Eloteljesités

4.6.1.

Felek rogzitik, hogy Vallalkozo a szerz6désben rogzitett teljesités rész- és véghataridokhoz
képest eldteljesitésre Megrendeld elGzetes irasbeli hozzajarulasa mellett jogosult.
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4.7. Megrendeld késedelme

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

Megrendeld barmely kdzbensé intézkedési, nyilatkozattételi kotelezettségével kapesolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként felek a Vallalkozd részére nyitva allé teljesitési
hataridé automatikus meghosszabbitasat kotik ki.

A teljesitési hatéridd ilyen esetben foszabalyként a Megrendeldi késedelem idétartamaval
egyezik meg.

Megrendeldi  késedelem esetén Vallalkozéd kiteles Megrendeldvel egyeztetést
kezdeményezni és allaspontjat kdzblni Megrendelovel.

Felek az egyeztetésekrol jegyz6konyvet vesznek fel, melyet mindkét fél alair.

Egvik &l sem jogosult megtagadni a 4.7.4. pontban meghatarozott jegyzOkinyv alairasat,
ha az a fél allaspontjat tartalmazza, fiiggetlenil attol, hogy azt a masik fél elfogadta vagy
elutasitotta.

A 4.3.1. pontban meghatirozott teljesitési hataridé a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
szerint a megrendeldi késedelemmel igazolhatd mértékben modosulnak.

4.8. Kooperacios értekezlet

4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5,

4.8.6.

Megrendeld miiszaki ellendre a kivitelezés megvaldsitidsa soran jogosult és koteles
rendszeres {a munka kivitelezésének iddszakaban legalabb heti 1 épitéshelyszini), és
szikség esetén jogosult rendkiviili kooperacids értekezlet dsszehivasara, megtartisara és
ezek vezetésére, tovabba kételes ezek teljes korli dokumentalasara.

A kooperacids értekezlet napirendje az aktualis helyzet és a megtargyalando témak alapjan
keriil megallapitasra.

A felmeriilt feladatok megoldédsara a Megrendeld miiszaki ellendre tesz javaslatot.

A kooperacids értekezleten koteles részt venni a Megrendelé miiszaki ellendre és a
Viallalkozo dontésre jogosult képviseldje.

A koopericids értekezleten részt vehet a Megrendeld kapesolattartdja, képviseldje,
ellenérzésében résztvevd barmely szervezet képviseldje.

Sziikség esetén barmely fél, megfelelé indokolassal irasban kezdeményezheti rendkiviili
kooperacios értekezlet Gsszehivasat.

4.9, Felelos milszaki vezetd

4.9.1.

4.9.2.

4.9.3,

A Vallalkozd kételes a munkéra vonatkozd jogszabalyi eldirasok szerint felelés miiszaki
vezetOt kinevezni az épitbipari kivitelezési tevékenységrdl szolo 191/2009. (IX.15)
Korméanyrendelet szerinti feladat és felelésségi korrel.

A Villalkozé kételes biztositani, hogy a felelds milszaki vezetd a kitelezettségeit a
vonatkozd jogszabalyokkal dsszhangban teljesitse.

A munka folyamatara vonatkozd minden jovahagyést, megtagadast, utasitast, értesitést a

Vallalkozo részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelés miszaki
vezetd atvette a Megrendelétdl vagy a miiszaki ellendrtdl.
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494, A felelos milszaki vezetd személyének megvaltoztatasa esetén arrdl a Vallalkozd
haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendel6t.

4,9.5. A Villalkozo miszaki vezetdje;

Név: Erés Miklds Jozsef
Kamarai szam: 18-0609

Telefon: +36302356862
NUJ szam: 555778159

H-mail; infol@geome.hu

4.10. A Megrendel6 érdekkdrében eljarni jogosult személyek

4.10.1. A Megrendelo részérdl a szerzddés modositassal kapcsoiatos déntések meghozatalara
jogosult képviselék: Krenner Robert vezérigazgatd dnalldan, vagy Szalai Robert miiszaki
igazgatd és Németh Gabor milszaki igazgatd helyettes egyiittesen * scerzddeéskotéskor
kitaltendo.

4.10.2. A Megrendeld részérél a Vallalkozd részére miiszaki kérdésekben utasitdsokat add és
kapcsolattartasra jogosult személyek a kdvetkezbk: * s-erzédéskdtéskor kitdltendd.

Név: Stubics Géabor szennyviz-szolgaltatasi fomeérndk

Cim: 9700 Szombathely, Rakoczi F. u. 19,

Telefon: 436306589138

E-mail: stublcs@vasiviz.hu

Név: Kiss Gabor szombathelyi szennyviz-szolgdltatasi
lizemmérndkség vezetd

Cim: 9700 Szombathely, Ujvildg utca

Telefon: +360306589061

E-mail: kissgabor@vasiviz.hu

A Megrendel6 miiszaki ellendre: * szerzddéskotéskor kitoltendd.

A megrendelé ME-VZ jogosultsiggal rendelkezé miiszaki ellenre:
Név: Szemes Tamds

Kamarai szam: ME-VZ 18-0165

Telefon: +36209377502

NUJ szam: 962215346

E-mail: szemes.tamas(@szemesesfia.hu

4.10.3. A fent megnevezett kapcsolattartd személyének valtozdsarol Megrendeld kdoteles
Vallalkozot haladék nélkiil, am legkésdbb ot (5) munkanapon beldl értesiteni, A
kapcsolattartok személyének véltozasa Snmagaban nem eredményez szerzédésmodositast.

......

4.11.  Amennyiben felek iltal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érinté kérdés meriil
fel, ngy Vallalkozd kételes Megrendeldt és a miiszaki ellendrt haladéktalanul irasban tdjékoztatni,
majd a kapott utasitisnak megfeleléen kételes eljarni.

4.12. Felek tudomasul veszik, hogy a miszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni csak a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden lehet.
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4.13. A munkavégzéshez esetlegesen sziitkséges kiilsd vagy belsd ideiglenes taroldteriiletek, felvonulasi
létesitmények épitése és karbantartasa, azok vagyon-, és tiizvédelmének biztositisa a Vallalkozé
feladatat és koltségét képezi.

4.14. A felek rogzitik, hogy az épitési napld vezetését a vonatkozé jogszabilyi rendelkezésekkel
egyezden szabalyozzak.

4.15. Atadds-atvételi eljaras

4.15.1. Vallalkozd jelen szerzbdés keretében megvaldsuld kivitelezési tevékenységének
befejezését kovetden, de 4.3.1. pont szerinti hataridén belill miiszaki dtadas-atvételi eljarast
kell Iefolytatni az Epkiv.-ben foglaltak alapjan.

4.15.2. A miszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitdsa, hogy a felek kozott 1étrejott
szerzOdés targya szerinti kivitelezési tevékenység a szerzdésben és a jogszabdlyokban
eldirtak alapjan a Miuszaki Dokumentacidban meghatarozottak szerint maradéktalanul
megvalosult, és a teljesités megfelel az eldirt milszaki és a szerzodésben villalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzdknek. Megrendeld az atvételt nem tagadhatja meg olyan hiba
miatt, amelynek kijavitasa, pdtlasa nem akadalyozza a rendeltetésszert hasznalatot.

4,15.3. Viallalkoz6 kételes legalabb:

4.15.3.1. a megvaldsult allapotnak megfeleld miiszaki tervdokumentaciot,

4,15.3.2. a beépitett termékek, berendezések magyar nyelvil kezelési és karbantartasi
utmutatdjat,

4.15.3.3. a beépitett termekek, berendezések teljesitménynyilatkozatait,

4,15.3.4. a beépitett termékek és berendezések jotallasi jegyeit,

4,15.3.5. a telepitett eszkdzok felsorolas szinth atadas-dtvételi jegyzOkdnyvét (eszkozlista),
Atadni a Megrendeldnek legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
idépontjaig.

4.15.4. Vallalkoz6 koteles Megrendelével irdsban kézdini a kivitelezési munkdk teljesitését (a
tovabbiakban: készre jelentiés).

4.15.5. Vallalkozo a készre jelentést megeldzden kiteles a nyomdsprobakat és a viztartdsi probakat
elvégezni (a tovabbiakban egyiittesen: lizemproba) . A a Véllalkozo bejelentésére a miiszaki
ellendr inditja el, a Megrendel és a Vallalkozo képviseldjének részvételével. A miszaki
ellenér az lzempréba lefolydsat nyomon kdveti és ellendrzi, az eredményérél pedig
jegyzdkonyvet allit ki. kéltsége Vallalkozdt terheli.

4.15.6. A lizemproba ideje alatt Megrendeld és Villalkozé a kivitelezés sordn telepitett hdldzat
mitkddését ellendrzi.

4.15.7. Amennyiben az lizempréba sikertelenek, a Vallalkozd egy alkalommal kezdeményezheti
azok megismétlését. A megismételt {izemprobdra az elsbiizemprobaval megegyezd
eloirdsok érvényesek,

4.15.8. Felek rogzitik, amennyiben a megismételt lizemprdba is Vallalkozdnak felrohatd okbol
sikertelen, Megrendeld jogosult a szerzédést megsziintetni. Ez esetben Felek kételesek
egymassal a megsziinés eldtt mar teljesitett szolgéltatdsokkal elszamolni, tovabba
Megrendelé jogosult a szerzédésbol eredd jogkdvetkezményeket (kotbér, kartérités)
érvényesiten,

4.15.9. Aziizemprobarol 2 (két) eredeti példany jegyzékonyvet kell késziteni, amely a Megrendelé
milszaki ellendrének feladata. A sikeres probat a Megrendeld miiszaki ellendre valamennyi
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peéldanyon alairasaval igazolja. Ha szerz6d6 felek nem értenek egyet az eredményt illetSen,
akkor 1 (egy) napon belill kételesek irasban megkilldeni véleményiket tartalmazo
nyilatkozatot a masik félnek. Szerz6dé felek keérhetik az {izemproba megismétlését, az
elsbvel azonos koriihmények és feltételek mellett, illetve a kizésen Kivalasziott szakértGvel
vald elvégeztetését.

4.15.10. Az tzemproba sikeres lezarasat koveten a Vallalkozd készre jelentése alapjan a
Megrendel6 a miszaki ellenérén keresztitl 15 napon beldl kitiizi a miiszaki atadés-atvételi
eljarast és szilkség szerint a jogszabaly(ok)ban megjeldlt érintett szervek (pl. hatdsagok)
képviseldit meghivja. A miiszaki dtadason szerz6dd felek képviseldi kételesek megjelenni.
Az Atadas-atvételi eljarasrdl felek 3 (harom) példinyban jegyzékonyvet készitenek,
amelybdl kettd példany Megrendeldt, egy példany Vallalkozot illet meg. A miszaki dtadas-
atvétel sikeres teljesitését a Megrendeld miszaki ellendre valamennyi példanyon alairasaval
igazolja.

4.15.11. Az atadas-atvételi eljarast a sikeres iizempréba lezardsat kdvetd 15 napon belil kell
megtartani.

4.15.12.Az 4tadés-atvételi eljarasra annak megkezdésétd] szamitott 30 naptari nap all rendelkezésre.

4.15.13. Hataridében teljesit a Vallalkozd, ha a szerzGdésben eldirt teljesitési hataridén beliil
Viéllalkozd a kivitelezést készre jelenti, és a jelen szerzddés 4.16. pontjdban foglaltak szerint
a Felek megkezdik az atadas-atvételi eljarast.

4.16. Teljesitésicazolas kiadasa

4.16.1. Véllalkozo teljesitési igazolasra jogosult az litemterv szerinti késziiltségi foknak megfeleld
teljesitéskor.

4.16.2. A Megrendelé miiszaki ellendre a kivitelezés késziltségi foknak megfeleld ellenérzését
kdvetden teljesitésigazolast allit ki az elvégzett kivitelezési tevékenységrdl, anmak
mértékérdl, mennyiségérél és  mindségérél a  Vallalkozdi  késziiltségjelentés
figyelembevételével, és ez alapjan javaslatot tesz a Vallalkozoi részszamla kiallitasanak
tartalméra, a Kbt. 135.§ (1) és (3) bekezdései szerint. A teljesités aklkor megfeleld és
igazolhatd, ha a vonatkozd jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miiszaki iranyelveknek,
ajanlati felhivasnak, kozbeszerzési dokumentumoknak és a Vallalkozd ajanlatanak
megfelelden torténik meg a tevékenyséyg elvégzése.

4.16.3. A részszdmla mellékletét képez6 szamlarészletezot a miiszaki ellendr és a Megrendeld
teljesités igazolasra jogosult képviselGje vagy képviseldi hagyjak jova.

4.16.4. A végszamla kiallitasara jogosito teljesitésigazolas a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kdvetden allithatd ki.

4.16.5. Amennyiben Vallalkozé irasbeli értesitésére (készre jelentés) a készre jelentést a
Megrendeld elfogadja, és a Megrendeld a szerzGdésben az atadis-atvételi eljards
megkezdésére meghatarozott hataridot koveto tizendt napon beliil nem kezdi meg az atadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzddésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel -~ meghatdrozott hatiridében nem fejezi be, a Vallalkozd kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni. A készre jelentés idopontjardl Vallalkozo legalabb 15
nappal elébb kiteles Megrendelét értesiteni, a Megrendeld pedig koteles az eljarasra
meghivni a jogszabédlyokban megjellt szerveket.
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4,16.6. A miiszaki atadas-dtvételi eljaras lezarasanak feltétele a kivitelezés sordn esetlegesen
okozott karok helyreallitasa.

4.16.7. Megrendel a Vallalkozd 4ltal megjeldlt id6pontra kitlizdtt atadas-atvételi eljaras soran
megvizsgalja az elkésziilt kivitelezési tevékenységet és a szerzédésben foglaltak
teljesiilését.

4.16.8. A Vallalkozo az elkésziilt miivet a miiszaki 4tadas- dtvételi eljaras keretében adja at a
Megrendelonek. Az atadas — atvételi eljaras megkezdésének idépontjaban a Vallalkozé
kiteles atadni a Megrendeld részére az épitmény atadas-atvételéhez kapcsolodd miiszaki
dokumentumok Osszességét (dtadasi dokumentacio), jogszabaly altal meghatérozott, a
beépitett anyagok megfeleldségi igazolasait, (példaul megfeleldségi, mindségi
bizonyitvanyokat, tamisitvinyokat, alkalmazasi engedélyeket, a sikeres iizempréba
jegyzokonyveit stb.), a megvaldsuldsi dokumentacidt, illetve az atveendd mi szakszer(i
kezelésére, karbantartasara vonatkozd utasitasokat.

4,16.9. Ha a Megrendeld a hibak, hianyok, hidnyossdgok kijavitdsat kéri, az atadas-atvételi
jegyzokényvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét ¢s a kijavitdsért és az atvételért
felelos személy megnevezését. Ha hianypdtlasi jegyzOkdnyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Vallalkozdé kivitelezének ala kell irnia.

5. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA, TARTALEKKERET

5.1. Szerz6d0 felek egyezben rigzitik, hogy a jelen szerzddés 8.4. pontjaban meghatérozott Vallalkozoi
dij atalanydij, ezért a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfeleléen a Vallalkozd az
atalanydijon felil kizardlag az esetlegesen elrendelt pdtmounka ellenértékét igényelheti, a
tobbletmunka ellenértékének megtéritésére kizardlag abban az esetben jogosult, ha a tdbbletmunka
a szerz6dés megkotésének iddpontjaban nem volt elérelathato.

5.2. Szerz6dd felek egyezden rogzitik, hogy killén dij ellenében tébblet- és pdtmunka végzésére
kizarolag a kdzbeszerzési eljaras keretében kotétt szerzOdésre vonatkozd elbirdsok megtartasa
mellett keriilhet sor.

5.3. Pétmunka, tobbletmunka elrendelése, elszimolisa
5.3.1. Felek az egyértelmliség okan rogzitik, hogy a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésének masodik
mondata szerinti tobbletmunka, illetéleg pétmunka elrendelése az épitési naploban torténik.

5.3.2. A szabalyszerlien az épiiési napléban elrendelt tSbblet- és pdtmunka elvégzését Vallalkozd
nem tagadhatja meg.

5.3.3. Amennyiben a nem szabalyszerlien elrendelt tébblet- és/vagy potmunkat Vallalkozo mégis
elvégzi, dgy e korben Vallalkozd sajat felelosségére jar el.

5.3.4. Felek jelen szerzddés aldirasaval megallapodnak abban, hogy Vallalkozé csak a jogalap
nélkiili gazdagodas szabélya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkéja elszamolasara.

5.3.5. A szerzbdésben meghatirozott munkdnak a tervtdl részben eltéré tartalommal valod
elvégzése esetén sem térhetnek at a Felek a tételes elszamolasra. A jelen pontban rogzitett
vallalkozasi dijon tilmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbd! hianyzd
tobbletmunka eclszamolasara a Vallalkozé nem jogosult. Az esetleges tervmddositisbol
adods, vagy miuszaki szikségességbdl felmeriild potmunkékat és elére nem latott
tobbletmunkdkat (a tovabbiakban egyiittesen: pétldlagos munkak) a Vallalkozo kizardlag
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abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendeld irdasban megrendeli, €s ha fennallnak a
Kbt. vonatkozé feltételei.

5.3.6. Ezen pétlélagos munkék elszdmoldsa a kovetkezdképpen torténhet:

Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozdan nem tartalmazott
egységarata Vallalkozo arazott koltségvetése, a miiszaki ellendr altal jovahagyésra javasolt,
és a Megrendeld altal elfogadott egységarelemzés vagy arkimutatas alapjan vagy a TERC
program szerinti arakon vagy indikativ arajanlatok bekérése Gtjan torténik az elszamolas.

6. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
6.1. A Megrendel6 jogosult

6.1.1. mas Vallalkozoval elvégeztetni a kifogasolt vagy hianyolt munkakat, a Vallalkozd
koltségére, ha felszolitasara a Vallalkozd a kifogédsolt, vagy hianyolt munkékat nem javitja,
illetve nem potolja a megadott hataridbig, a Vallalkozé garancidlis felelGsségvillalasanak
megtartasaval,

6.1.2, Vallalkozonak a jelen szerzddésben vallalt feladatai ellatasaval kapesolatos tevékenységét
dnalloan vagy megbizdlevéllel ellatott képviselGije révén ellendrizni olvan moédon, hogy
Vallalkozd teljesitését Megrendeld ez irdnyh tevékenysége ne akadalyozza,

6.1.3. barmely potmunkat mas Vallalkozdval elvégeztetni.
6.2. Az eltakart munkarészek vizsgalata

6.2.1. A Vallalkozo6 semmilyen eltakarast nem végezhet a szerzddésben el6irt ellendrzes, vizsgalat
¢s a Megrendeld elézetes jovahagyasa elott.

6.2.2, A Vallalkoz6 az eltakarandé munkarészeket kételes 3 (hdrom) munkanappal az eltakaras
elétt a Megrendeldnek bejelenteni €s az eltakarand0 munkarészeket probavizsgalat és
ellendrzés céljabdl a Megrendeld részére lathatova és hozzaférhetdvé tenni.

6.2.3. Amemnyiben a Vallalkozd a 6.2.2. pontban meghatarozoit kételezettségét elmulasztja, ugy
a munkarészek lathatova tételének és a feltaras eldtti allapot visszaallitdsanak koltségeit a
Vallalkozo kiteles viselni.
6.3. A Megrendeld kdételes Vallalkozo részére a szerzddés szerinti dijakat megfizetni.
6.4. Megrendeld utasitasi joginak gyakorlasa
6.4.1. Vallalkozd kételes a Megrendeld altal adott valamennyi utasitdst teljesiteni, eltekintve attol,
ha ez jogszabaly, hatosagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az
adatvagyont is) vagy személyl biztonsadg veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben
jogszeriien kiteles megtagadni a Vallalkozd az utasitas teljesitését.
6.4.2. Megrendelé vagy barmely nevében eljaréd személy célszeriitlen és/vagy szakszeriitlen
utasitdsara  Vallalkozo kételes Megrendelé  jelen  szerzddésben megnevezett

kapcsolattartojanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni.

6.4.3. Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja Megrendeld az utasitast, ugy Vallalkozo kételes
azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését jogszeriien koteles megtagadni.
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6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

6.4.4. Megrendel6 utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkozo6 szamara.

6.4.5. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo teljesitésének terhesebbé tételét killondsen nem jelenti az a
kériilmény, ha olyan utasitast ad Megrendeld, mely azt a célt szolgélja, hogy a szerz6dés
teljesitése alatt is a lehetd legteljesebb mértékben hasznéalhatd legyen a munkateriilet,

A Megrendeld jogosult a munka kivitelezése soran a Véallalkozonal keletkezett dokumentumok
hasznalatara.

6.5.1. Vallalkozd a kivitelezési munka eredményeként létrejévd mithoz kapesolédo valamennyi
Vallalkozdi dokumentum egy-egy Vallalkozé altal alairt eredeti, illetve szerkesztheto és
nem szerkeszthetd elektronikus példanyat Megrendeldnek az egyes dokumentumok
keletkezését kovetben haladéktalanul, de legkésdbb 5 munkanapon beliil dtadni.

6.5.2. A Megrendeld a 6.5.1. pontban meghatirozott dokumentumok atvételével, az dtvétel
idépontjatol szamitottan hatarozatlan idore jogosultta valik:

6.5.2.1. adokumentumokat alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkiil, barmely eljarassal
és hordozdn tébbszdrdzni, idedrive a szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozdra
torténd masolast, illetve a képi felvétel készitését is; a tobbszordzott példanyokat
barmilyen mddon és hordozon terjeszieni;

6.5.2.2. a dokumentumokat alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy
feldolgozott miivet a jelen pontban régzitett barmely modon felhasznalni;

6.5.2.3. a dokumentumokat - papir alapon vagy digitélis formaban - mas miivekkel, azok
részeivel, egyéb anyagokkal Ssszekapesolni, és az igy 1étrejstt anyagot a jelen pontban
rogzitett barmely modon felhaszndlni,

6.5.2.4. a dokumentumokat atdolgozni, médositani vagy béviteni.

6.5.3. A Megrendeld idGbeli korlatozas nélkiil jogosult a munka eredményeként Iétrejdtt mi
mindenkori haszndléjdnak — a haszndlat jogeimétdl fiiggetlentil — az 6.5.2. pontban
meghatarozott jogokat részben vagy egészben atengedni.

6.5.4. A Vallalkozd dokumentumainak szdmitdgépes program és egyéb szoftver formatuma
esetében a Vallalkozonak lehetévé kell tennie azok barmely szdmitogépen vald futtatasat.

7. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEIL

A Vallalkozo koteles a kivitelezeési munkat a legmagasabb mindségi szinvonalon elvégezni,
kivitelezni, befejezni a jelen szerzddésben foglaltak szerint és koteles barmely, a munka
eredményeként 1étrejott miben keletkezett hibat jelen szerzdés szerint kijavitani.

A Villalkozo kételes szolgdltatni a kivitelezéshez szilkséges valamennyi gépet, berendezést,
dokumentumot, a szitkséges személyzetet, arukat, fogydeszkozdket és egyéb dolgokat,
szolgaltatasokat, akar ideiglenes, akar végleges jellegliek, amelyek a kivitelezéshez, befejezéshez
és a hibak jelen szerzddés szerinti kijavitdsdhoz sziikségesek.

A Villalkozd a szerz6dés szerinti szakdgi dokumenticidt hataridfre, a magyar szakmai
eldirasoknak, szabvanyok megfelelden kételes szolgaltatni. Vallalkozo a szakdgi dokumentaciot az

Ep.Kiv. 1. mellékletében részletezett tartalommal kételes Ssszeallitani.

Vallalkozo felelds a munkateriileten végzett minden munkalat és épitési modszer megfelel6ségéért,
stabilitdsaért és biztonsagaért.
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7.5. A Vallalkozo feleldsséggel tartozik minden vallalkozdi dokumentumért, ideiglenes létesitményért,
az anyagokért, a kivitelezési munkak megfeleléségéért, ahogyan a Miszaki Dokumentacioban a
Megrendeld eldirta.

7.6. A Vallalkozot jog- és kellékszavatossdgi kételezettség terheli az atadott szakagi dokumentacié
tekintetében. Jogszavatossagi kitelezettsége kdrében a Vallalkozd szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a szakagi dokumentacid felhasznalasat akadalyozna.

7.7. A vallalkozo koteles a megrendeld miszaki ellendre utasitdsainak betartasaért, kivéve, ha a
vallalkozo a kapott utasitas végrehajtasat jogszeriien jogosult megtagadni.

7.8. A Vallalkozé érdekkorében eljard valamennyi személyt tigy kell tekinteni, hogy a Vallalkozd
képviseletében nyilatkozattételre a nyilatkozatanak targykoérében teljes fethatalmazassal
rendelkezik, a nyilatkozatanak megtételére a Vallalkozd képviseletében jogosult.

7.9. A Vallalkozo erdekkorében eljard személy nyilatkozata kizdrélag abban az esetben hatalytalan, ha
arrol a Vallalkozo a Megrendel6t elozetesen irasban tajékoztatta.

7.10. Alvillalkozdk:

7.10.1. A Vallalkozé alvallalkozd bevondsara a Kbt-ben foglaltak szerint jogosult,

7.10.2. A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan Vallalkozd a szerzOdés alairasaval nyilatkozik arrdl,
hogy a szerz6dés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kdzbeszerzési Eljarasban eldirt kizard
okok hatdlya alatt alld alvallalkozot.

7.10.3. A Vallalkozdé kételes MegrendelSt értesiteni legkevesebb 5 nappal minden egyes
alvallalkozo épitési helyszinen toriénd tervezett munkakezdését megeldzden.

7.10.4. Vallalkozo tudomassal bir arrdl, hogy a szerzddés teljesitésének id6tartama alatt kdteles:

- a szerzOdés alairasat kovetSen kés6bb bevoni alvéllalkozok tekintetében
elézetesen a megrendeldnek valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni (a Kbt.
138. § (3) bekezdés szerinti informacid tartalommal: megnevezésen til az
elérhetfség, az addszamot, a képviseletre jogosultat az alvillalkozdi teljesités
varhatd szazalékos aranyat és az alvallalkozoi szerzbdés szerinti ellenszolgaltatis
értekét szitkséges megadni), amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, tovabba

- a megrendeldt tdjékoztatni az alvdllalkozok bejelentésben kozolt adatainak
valtozasarol.

7.10.5. Vallalkoz6é koételes Megrendelonek az alvallalkozoi teljesitést kovetden a Vallalkozdi
teljesitésen belill az alvallalkozdi teljesiiés tényleges szdzalékos ardnyat, valamint az
ellenszolgaltatds teljesitésének idOpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét
bejelenteni.

7.10.6. A jogszeriien igénybe vett kdzremiikodd tevékenységéért és mulasztasaért a Vallalkozo,
mint sajat magatartasaért felel. A jogellenesen igénybe vett kdzremiksdd esetén felel
mindazon hitranyos kdvetkezményekért, amely e nélkiil nem kovetkezett volna be.

7.10.7. Vallalkozo kételes jelen Szerzddés teljesitésével Gsszefiiggésben valamennyi
alvallalkozoja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozd szerzddésében kikétni, hogy
az alvallalkozo tevékenységének ellendrzésére Megrendeld is jogosult.

7.10.8. Vallalkozo €s lizletszerli gazdasagi tevékenységként épitdipari kivitelezési tevékenységet
végz0 alvdllalkozoja koteles rendelkezni a 191/2009. (IX.15.) Kormanyrendeletben
meghatarozott feltételekkel és kdteles az Uzletszerli gazdasagi tevékenységként épitbipari
kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozd szandékat a névjegyzéket vezetd szervnek
bejelenten:.

7.10.9. Vallalkozo kijelenti és szavatol érte, hogy Szerzédéssel Osszefliggésben foglalkoztatott
munkavallaloi, alvallalkozdi rendelkeznek a sziikséges szakértelemmel, szakképesitéssel,
az esetleges jogszabélyban megkdvetelt kiilon engedélyekkel és vizsgakkal, valamint a
mindenkori munka-foglalkoztatdsi és addjogi, valamint tdrsadalombiztositdsi
rendelkezések egyébként kapesolddoan alkalmazésra és betartasra kerlilnek.
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7.10.10.Vallalkozé  jelen szerzOdés alairasaval kotelezettséget vallal, hogy
alvallalkozok/kozremiikddok bevonasa esetén minden jelen szerzédésben vele szemben
tamasztott kotelezettséget az alvallalkozokkal/kbzremiikdokkel kétendd szerzddésben
katelezettségként tAmaszt és betartatja azok szerzddésszer( teljesitését.

7.11. Vallalkozdé kijelenti, hogy épit6ipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetrsl szolo 2023.
évi C. torvény 188 §-dban meghatdrozottak szerint folytatja. Vallalkozd kijelenti, hogy a
szerzodeés teljesitése soran épitdipari kivitelezési tevékenységet kizardlag olyan gazdasagi
szerepld végez, amely gazdasigi szereplé megfelel a magyar épitészetrd] szolé 2023. évi C.
tdrvény 188. § (1) bekezdése szerinti kdvetelményeknek

7.12. A Vallalkozo viseli a feleldsséget a munka eredményeként 1étrejévé mil minden egyes részének
belyes elhelyezéséért és ki kell javitania minden, a munka eredményeként létrejové mi
elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy nyomvonalat érintd hibat.

7.13. AKkitiizési feladatokat a Magyar Mérnok-geodéziai Szabalyzat el6irdsaival teljesen megegyezoen
kell elvégezni.

7.14. A munkak kivitelezése soran az iranyado jogszabalyokban és a vonatkozo6 dgazati szabvanyokban
lefektetett munkabiztonsdgi, munkavédelmi és tiizvédelmi elGirasokat koteles a Vallalkozo
betartani.

7.15. A fontosabb ¢épitési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek, vagy
egyéb kdzmiivek keresztezése, helyreallitasa, csak a Megrendeld miiszaki ellendre egyetértésével
hajthatok végre.

7.16. A Vallalkozdnak irasban kell értesitenie a Megrendeld miiszaki ellendrét legalabb két (2)
munkanappal az ilyen munka megkezdése eldit.

7.17. Ha a Véllalkoz¢ altala eldre nem lathatdnak vélt fizikai kdrilményeket — ideértve a természetes
fizikai kériilményeket, az emberi tevékenység eredményeként létrejdtt és egyéb fizikai
kériilményeket, beleértve a felszin alatti és hidrologiai kérilmenyeket, de ide nem értve az
éghajlati, illetve id6jarasi koriilményeket — fedez fel, abban az esetben haladéktalanul koételes
Megrendeld miiszaki ellendrét tajékoztatni.

7.18. A 7.17. pontban meghatarozott tdjékoztatasnak teljeskortien le kell irnia azokat a kortilményeket,
amelyek a munka elvégzését akadalyozzak, oly modon, hogy a Vallalkozd altal szolgéltatott
adatokbdl a Megrendeld miiszaki ellendre a szitkséges intézkedések megtételére a Megrendelének
javaslatot tehessen.

7.19. A Villalkozo felelés minden energia, vizellatds és egyéb, altala igénybe venni kivant kdzmi
biztositaséaert.

7.20. A Villalkozé koteles minden illetéktelen személyt a munkateriilettdl tivol tartani, és a
munkateriileten vald tartézkodasra jogosult személy részére a megfeleldé védd felszereléseket
biztositani.

7.21. A Villalkozd kiteles tevékenységeit a munka- és felvonulasi teriiletre korlatozni,

7.22. A Villalkozonak meg kell tennie minden elbzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének a
munkateriileten bellil tartdsa érdekében és tavol kell tartania Oket/azokat a szomszédos
teriiletektdl.

7.23. A szomszédos teriiletekben, magantulajdon esetén a vizvezetési szolgalmi jog védosavjan kivil
okozott kdrokeért a Vallalkozo feleldsséggel tartozik, a bekdvetkezett karokat teljeskoriien kateles
megtériteni.
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7.24. A Viéllalkozd a munka kivitelezésének befejezését kiovetben semmilyen jogcimen — még a
jotallasi idészak alatti kitelezettségei teljesitésének jogcimeén sem - nem jogosult az épitési
helyszinen eszkéz, anyag, gép, egyéb berendezés, sth. taroldsara.

7.25. A Vallalkozo kételes haladéktalanul jelezni Megrendeld részére, ha a Kozbeszerzési Eljaras soran
el6irt kizard ok hatalya ala keriilt, napra pontosan megjeldlve azt az idépontot, amikor a kizard
ok megallapitasa bekdvetkezett.

A Vallalkozé haladéktalanul kételes tajékoztatni Megrendelét a Kbt. 143. § (2) szerintiek
felmeriilésérdl, annak érdekében, hogy Megrendelét terheld felmondasi jog gyakorlasara sor
keriilhessen.

Ha a kizaré ok hatéalya ala keriilés a szerzddés megkdtését megeldzden kovetkezett be, tgy errdl
a tényrol visszamendlegesen is koteles Megrendelot értesiteni.

Amennyiben elyan eljaras indul Vallalkozoval szemben, mely alapjan kizéard ok ald keriilhet, ugy
ezen eljaras meginditasard] is haladéktalanul kételes megrendeldt értesitent.

7.26. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozé a Kézbeszerzési Eljarasban az értékelési szempontra az alabbi
megajanlast tette:

1. EgyGsszegl nettd ajanlati ar (Ft) 70 149.850.589,-

2. 36 honapot meghaladé tébblet jotallas mertéke (0-24 hénap) 15 24 hénap

3. Teljesitésbe bevont kivitelezési tevekénységet iranyitd
szakember szakmai tapasztalata 15 24 hénap
(0-24 honap)

A3, értékelési részszempontra megajanlott szakember neve: Erds Miklos Jozsef

A TFelek a teljesités mddja kérében megallapodnak, hogy ezen értékelési szempontra tett Vallalkozdi
megajanlasnak megfeleld szakember bevonasa a teljesitésbe Vallalkozd részérdl a teljesités teljes
id6tartama alatt folyamatosan kotelezd, ennek megszegése szerz6désszegésnek, azon beliil hibas
teljesitésnek mindsiil,

7.27. Megrendeld kozli, hogy a Kbt 142. § alapjan a fenti villalisok teljesitését ellendrzi,
dokumentélja, a teljesités elmaradasa esetén pothataridot tliz és a kellékszavatossag szabdlyai
szerinti jogokat gyakorolja. Véllalkozéd az ellenbrzésben és dokumentilasban kételes
egytittmiitkddni.

8. A VALLALKOZOIDIiJ

8.1. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a szerzddéses ar, a szerz6dés minden Villalkozéi feltételének
teljesitése mellett a Megrendeld altal dtadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és
miiszaki szinvonal teljes korl megvaldsitasara vonatkozik, fiiggetleniil a terv, vagy a koltségvetés,
vagy az egyéb dokumentumok esetleges hibaitdl, hianyaitol.

8.2. Villalkozd kijelenti, hogy a Megrendeld altal rendelkezésére bocsatott informacidk alapjan a

Vallalkozdi dij kialakitdsdhoz sziikséges lényeges informdacidk rendelkezésére alltak a
kézbeszerzési eljaras soran.
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8.3.

8.4.

8.6.

8.7.

9.1.

8.2,

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

Megrendeld kijelenti, hogy a jelen szerzb6désben meghatarozott kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendetkezik. Megrendeld kijelenti, hogy a pénziigyi fedezet
forrasa a Vizikozmii-fejlesztési és Ellentételezési Alaprdl szold 24/2023. (X11.13.) EM rendelet
szerint Megrendel6t illetd 2026. évi ellentételezés.

A Munka hidnytalan &s hibatlan elvégzéséért megallapitott vallalkozéi dij dsszege 149.850.589,- +
AFA, azaz szaznegyvenkilencezer nyolcszazotvenezer dtszaznyolevankilene forint + 4ltaldnos
forgalmi add egy&sszegl atalanydij (atalanyar) tovabbiakban: Vallalkozéi Dij). A 2007. évi
CXXVIL torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a tevékenység forditott afa hatalya ald
tartozik.

Valamennyi kifizetés utan a hatélyos jogszabalyok szerinti 4ltalanos forgalmi adé fizetendo.

A Vallalkozéi Dij atalanydij. A Vallalkozéi Dij magaban foglalja a kzvetlen kdltségeket, ennek
keretében az anyagkdltséget és a kdzvetlen gépkéltséget a fuvarozdsi és rakodasi koltséggel
egyiitt, a munkadijat, az Osszes anyag- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulékos bérkdliségeket,
a tervekbdl és a kéhségvetéshol kalkulalhatd eszkdzok és felszerelések, esetleges ideiglenes
létesitmények, az €pitési helyszin megk&zelitése biztositdsdnak koltségeit, valamennyi dltalanos
kéltséget, az adokat stb., tovabba mindazon kéltséget és dijat, ami a szerzddés szerinti munka
hibamentes, hidnytalan, szabalyos, kész és szakszeril kivitelezéséhez sziikséges, ezért Vallalkozo
Megrendel6vel szemben tovabbi kéliségigénnyel nem élhet.

A magyar épitészetrd]l szold 2023. évi C. torvény 188. § (7) bekezdésének megfelelden a
Vallalkozd ajanlata alapjan a szamitasainal figyelembe vett rezsidradija: 8.184,- ¥t/ora, azaz
nyolcezer egyszaznyolcvannégy forint/éra.

9. FIZETESI FELTETELEK

Véllalkozd a teljesités-igazolassal elismerten elvégzett munkara esd elienértéket jogosult
szamlazni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a netté Vallalkozoi Dij 10 %-dnak megfeleld eloleg
kifizetésének lehetOségét biztositja.

Megrendel az eléleget Vallalkozo elblegbekérdje alapjan legkésobb e szerzodés mindkét fél altali
alairasat kdvetd 15 napon beliil kételes kifizetni. A kifizetett elleg az egyes részszdmlakbol és
végszamlabdl, azok teljes nettd Vallalkozoi Dijhoz viszonyitott ardnyaban kertil levonasra.

A felek rdgzitik, hogy Megrendeld a szerzddés 9.6. pontjéban foglaltak figyelembevételével fizeti
meg a Vallalkozoi Dijat a Vallalkozo szerzddés fejlécében megjelslt bankszamlajara.

Vallalkozé a szamlai mellékleteit a Megrendel6é miszaki ellenérének adja at, 3 példanyban. A
szamlat a Megrendeld képviseljének adja at 1 eredeti példinyban, vagy kiildi meg elektronikusan,

amennyiben elektronikus szamlat allit ki.

Megrendel6 az eldlegszamlan kiviil 4 (négy) db részszamla és egy darab végszamla benyijtasat
teszi lehet6vé az alabbiak szerint:
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Szdmla sorszana

Szamlazhaté dsszeg (a teljes
netto ellenériék %-a)

Szdmla benyujtis feltécele

Eldleg

10 %

A szerz6dés mindkét fél altali
alairasat kévetd 15 napon beliil.

1. részszamla

15 % (csdkkentve a ténylegesen
kifizetett eldleg 9.3. pont
szerinti aranyos dsszegével)

15 %-os teljesitési mértek
elérésekor, a miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kovetden

2. részszamla

10 % (csokkentve a ténylegesen
kifizetett eldleg 9.3. pont
szerinti ardnyos Osszegével)

25 %-os teljesitési mértek
elérésekor, a miiszaki ellendr
altali jovahagyasat kdvetben

3. részszamla

25 % (csdkkentve a ténylegesen
kifizetett eléleg 9.3, pont
szerintl ardnyos Osszegével)

50 %-os teljesitési mérték
elérésekor, a miszaki ellendér
altali jovahagyasat kévetGen

4. részszamlia

30 % (csékkentve a ténylegesen
kifizetett eléleg 9.3. pont
szerinti ardnyos osszegével)

80 %-o0s teljesitési mértek
elérésekor, a muszaki ellendr
altali jovihagyasat kovetden

Végszamla

20% (csdkkentve a ténylegesen
kifizetett eldleg 9.3. pont
szerinti ardnyos Osszegével)

A milszaki dtadds-atvételi
eljaras miiszaki ellendr altal
igazolt lezarasat kivetden.

9.7. A szamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10) bekezdése és az Epber.
Korm. r. szerint térténik. A szamlak fizetési hatarideje a kézhezvételétdl szamitott 30 nap.

9.8. Amennyiben Vallalkoz6 alvdllalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, igy a Megrendeld a
Vallalkozoi Dijrol kiallftott szamla ellenériekét a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak
szerint atutalassal egyenliti ki.

9.9. Amennyiben Vallalkozo alvallalkozot [Kbt. 3. § 2. pont] igénybe vesz igénybe a fizetés kapesan -
a Ptk 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitsl eltéréen — a Vallalkozdi Dij kifizetése Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak, tovabba az Epber. Korm. r. 32/A.-a szerint alakul. A szerz6désnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabdlyok.

9.10. A szamlakat (rész-) teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) kell kidllitani. A szamlak
formajara és tartalmara a hatdlyos szamviteli szabalyok rendelkezései irdnyadoak. Az elbleg
elszamolasara Véllalkozo a szamvitelrél szolo 2000. évi C. torvény és az ltalinos forgalmi adérél
sz016 2007. évi CXXVIL. térvény rendelkezési szerint jogosult.

9.11. A fizetési feltételek meghatarozasa soran meg kell felelni az irdnyadd jogszabalyok
rendelkezéseinek, kiildnésen, de nem kizardlagos jelleggel az aldbbi jogszabilyok
figyelembevétele sziikséges: az dallamhaztartasrdl szolé 2011, évi CXCV. térvény, az
allamhaztartisrol szolo térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (X11.31.) Kormanyrendelet, , az
altalanos forgalmi addrol szold 2007, évi CXXVIL térvény, a Kbt. 135.§ (1), (3). (5)-(6) és (11)
bekezdései.

9.12. Az allamhaztartasrol szold 2011, évi CXCV. toérvény; az allamhaztartasrdl szolé tdrvény
végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL. 31.) Korm. rendelet; az altalanos forgalmi addrdl sz6lo 2007.
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évi CXXVIL torvény; a Polgari Torvénykonyvrdl széld 2013, évi V. torvény rendelkezéseire
figyelemmel kell eljarni.

9.13.  Azeldlegszamla, a részszamlék és a végszamla befogadasa a mindenkor hatalyos jogszabélyok
szerint tOrténhet.

9.14. Kifizetdi késedelem

9.14.1. Amennyiben a Megrendelo a kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott 30 napon beliil
torténd kifizetést felrdhaté okbdl elmulasztja, gy késedelmének idétartaméara a Ptk
6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékd késedelmi kamatot, valamint a behajtasi
koltségatalanyrdl szolo 2016. IX. torvény szerint e jogcimen fizetendd dijat koteles a
Vallalkozénak megfizetni.

9.15. A Kbt. 27/A.§-a szerint a Megrendel6 kételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus

szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az EU Hivatalos Lapjaban kozzétett szintaxislistanak.

10. A SZERZODES MEGEROSITESE

10.1. Vallalkozo nem szerzbdésszeril teljesitése esetén a Ptk. 6:186. §, és az alabbiak szerint
meghitisuldsi kithér, késedelmi kdthér és hibas teljesitési kithér fizetésére kiteles.

10.2. Villalkozd mentesiil a kotbérfizetési kitelezettség alol, ha szerzddésszegését kimenti,
10.3. Meghidsulasi kotbér
10.3.1. Megrendelé jogosult meghitsulasi kotbért igényelm a Vallalkozotdl, ha Villalkozo a
szerzGdésben vallalt kotelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a Megrendeld a
Vallalkoz¢é szerzddésszegésére hivatkozva megsziinteti a szerzédést, vagy a szerzGdés
teljesitése a Vallalkozd felelsségi korébe tartozd egyéb okbdl meghitsul.
10.3.2. A meghiisuldsi kotbér mértéke a teljes nettd Vallalkozéi Dij 30 %-a.

10.4. Késedelmi kotbhér

10.4.1. Vallalkozd a teljesitési hataridd tekintetében késedelmes teljesitése esetén késedelmi kothér
fizetésére koteles.

10.4.2. Akésedelmi kdtbér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 40 napi tétel (20%).
10.4.3. A késedelmi ko6tbér alapja: a teljes nettd Vallalkozdi Dij.
10.5. Hibas teljesitési kithér
10.5.1. Ha Vallalkoz¢é hibasan teljesit, es/vagy a munka nem alkalmas a rendeltetésszer(i
hasznalatra, Vallalkozo a Megrendel6 altal kozolt hibat nem sziinteti meg teljes koriien és
megfelelden 5 naptéri napon belill, igy Megrendeld — sajat dontésétol filggden — e hataridd
eredmeénytelen elteltét kovetben a Vallalkozotdl hibas teljesitési kotbert kovetelhet.

10.5.2. A hibas teljesitési kétbér mértéke: 20%.

10.5.3. A hibas teljesitési kothér alapja a teljes nettd Vallalkozot Dij.

A\ G, Mo
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10.6. Kotbérelkel kapcesolatos egyéb rendelkezések

10.6.1. Amennyiben Véllalkozé Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
frasban megtenni.

10.6.2. Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kétbért
a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesitd levél atjan érvényesiteni;
valamint amennyiben Megrendelonek a kitbér mértékét meghaladéd kira keletkezik, azt
jogosult Vallalkozo felé tovabbharitani.

10.6.3. Vallalkozo koteles megtériteni az altala szerz6désszegéssel vagy szerzodésen kiviil okozott
és Megrendel® partnerei és iigyfelei altal jogosultan Megrendelére haritott kartéritést.

10.6.4. A késedelmi és hibas teljesitési kotbér fizetése nem mentesiti Vallalkozot a teljesités alol.
10.6.5. A késedelmi k&tbér az elmulasztott teljesitési hataridot kdvetd naptdl valik esedékessé.

10.6.6. A hibas teljesitési kotbér a hiba megsziintetésére nyitva 4116 hataridd eredménytelen leteltét
kovetd naptdl valik esedékessé.

10.6.7. Amennyiben a Megrendeld hibas teljesitési kotbért érvényesit a Villalkozdval szemben,
abban az esetben a Megrendeld szavatossagi igényt nem érvényesithet.

10.6.8. Megrendelé hibas teljesitési kotbérigénye abban az esetben is érvényesithetd, ha a
szavatossagl vagy jotallasi kotelezettsége kidrében a hiba kijavitdsat, megsziintetését
Villalkozd megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes koriien és nem megfelelden
végezte el,

10.6.9. A meghitsulasi kotbér a szerzddés Vallalkozd feleldsségi korébe tartozé ok miatti
megsziinését kovetd napon valik esedékessé.

10.6.10.Amennyiben a Megrendeld a kétbérigényét nem kivanja beszamitéssal érvényesiteni, abban
az esetben a Vallalkozo a kitbér teljes Gsszegét a Megrendeld erre iranyuld felszolitasanak
kézhezvételét kovetd 8 napon beliil kiteles a Megrendeld — felszélitdsban megjeldlt —
bankszdmldjdra atutalds tjdn megfizetni.

10.6.11.Amennyiben a Vallalkozé a 10.6.10. pontban meghatarozott felszolitasban foglalt fizetési
kitelezettségét neki felrohatéd okbdl elmulasztja, gy késedelmének iddtartamara a Ptk.
6:155.8 (1) bekezdésében meghatarozott mérték( késedelmi kamatot, valamint a behajtasi
kéltségatalanyrdl sz6lo 2016. IX. torvény szerint e jogcimen fizetend6 dijat koteles a
Megrendelének megfizetni.

10.6.12.A kétbérigény érvényesitésének elmaraddsa, vagy nem hatariddben t6rténd érvényesitése
nem jelent joglemondast a Megrendeld részérdl.

10.7. Szavatossag

10.7.1. Vallalkozdt kellékszavatossagi kotelezetiség terheli, melynek szabdlyait az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassagi idejérél szolo 12/1988.
(XI1.27.) EVM-IpM-KM-MEM-K VM egyiittes rendelet, illetve a Ptk. tartalmazza.

10.7.2. Amennyiben a beépitett anyagok gyartgja 4altal vallalt szavatossagi idétartam a

jogszabalyon alapulé kellékszavatossagi kotelezettség idétartamanal hosszabb, akkor a
szavatossagra ez az idGtartam iranyado.
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10.7.3. Vallallkozd szavatolja, hogy miszakilag és minbségileg kifogasolatlan kivitelben, a
vonatkozd magyar és EU eldirasokban €s szabvanyokban meghatirozott (I. osztalyn)
mindségben teljesit.

10.7.4. A nem L. osztalya teljesitést Megrendeld jogosult Vallalkozo kéltségére és veszélyére
visszabontatni ¢€s Wjraépittetni, melyet Vallalkozd koteles haladéktalanul elvégezni ugy,
hogy hatéridé médosulas ne torténjen,

10.7.5. Az . osztalyld mindség megallapitdsa a vonatkozd dgazati szabvanyok szerint térténik.

10.7.6. Vitas esetben a felek dont6ként az Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovacios Nonprofit Kft.
(EMI) mindségellendrzésének eredményét fogadjak el, amelynek kéltségeit az azt
kezdeményez$ fél — kozds kezdeményezés esetén a felek fele-fele ardnyban — kételes
megelblegezni, és a mindségellendrzés eredményétd] fliggden téves kezdeményezés esetén
a kezdeményezd, helytalld kezdeményezés esetén a masik fél kételes viselni.

10.7.7. Villalkoz6 a kivitelezés soran, a miiszaki tartalom szerint beépitett Mabisz mindsitésti
anyagok, berendezések tekintetében a biztonsagi kovetelményeknek valéd megfeleldséget
bizonylatokkal kteles igazolni, és azokat a Megrendeld részére legkés6bb az dtadas-
atvételi eljaras soran kiteles atadni.

10.8. Jotallas
10.8.1. Villalkozé garantélja

10.8.1.1.  valamennyi, jelen szerzédésben és annak alapjat képezd szerzédéses okmanyban
meghatirozott paraméter és miszaki adat elérését;

10.8.1.2.  hogy az altala létrehozott munka mindsége mind a felhasznalt anyagok, mind a munka
eredményeként 1étrejott rendszer szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes magyar
és kozosségi szabvanyoknak és eldirdsoknak megfelel, és a szerzddéses cél elérését
maradektalanul biztositja;

10.8.1.3. a munka szakszerl és hibéatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok €s elbirasok
betartasat.

10.8.2. Vallalkozdnak fent részletezett egységes garancialis és jotallasi kdtelezettsége a kivitelezési
munkdk teljesitésétdl szamitott 36 + 24 (minddsszesen: 60) hopapos id6tartamra terjed ki.

10.8.3. A 10.8.2. pontban meghatarozott jotallasi idd alol kivételt képez az, ha a jogszabdly annal
hosszabb id6t vagy kotelezd alkalmassagi id6t allapit meg, amely esetben ez a hosszabb
hataridé a jotallas idotartama.

10.8.4. Vallalkoz6 a jotallason feliil biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miszaki
eléirasokban, valamint a hatdlyos jogszabdlyban el6irt kitelezo alkalmassagi (szavatossagi)
idejé.

10.9. A szavatossag és a jotallas kdzGs szabalyai

10.9.1. A jotallasi, vagy szavatossag idé alatt fellépd hianyossagot, hibat annak észlelése utan

haladéktalanul a Vallalkozé tudomasara kell hozni, a Vallalkozd pedig kiteles

haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiisz6b6Ini a bejelentéstd] szamitott 30 napon
beliil.
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10.9.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadas-dtvételi jegyzOkdnyvben rogzitett,
vagy a jotallasi idé alatt megallapitott és a jotallas korébe tartozd és irdsban kézolt
hibakat/hianyossagokat sajat kéltségén elharitja, illetve elharittatja.

10.9.3. A hibaelharitas elvégzését a Megrendeld, illetve a munka eredményeként létrejétt mi
mindenkori hasznaloi mitkddésével kapesolatos kovetelményeknek kell alarendelni.

10.9.4. Amennyiben a hibak, illetve hianyossdgok a megrendeld altal irasban meghatarozott
hataridén beltil nem, vagy elégtelen modon keriilnek elharitisra, Ggy a Megrendeld jogosult
a hibakat/hidnyossagokat — esetleges tovabbi igények fenntartdsa mellett — a Vallalkozd
kéltségére mas Véllalkozoval kijavittatni, vagy a Vallalkozdval szemben az
értékesolkkenésnek megfeleld Gsszegben kovetelést érvényesiteni. Mindez a részteljesitések
ellendrzése soran megallapitott hibak/hidnyossdgok esetében is iranyado.

10.10.Jétallasi biztositék

10.10.1.Vallalkozé jotallasi biztositék cimén a végszamla kiallitasahoz sziikséges teljesitésigazolas
atvételét kdvetd 3 napon beliil koteles a netté Vallalkozoi Dij 8sszegének 5%-dra
vonatkozoéan biztositékot nylijtani a Kbt 134. § (6) bek. a.} pontja szerint. Ennek hidnyaban
a megrendeld a Kbt. 134. § (7) bekezdése szerint a jotallasi biztositék dsszegét a vallalkozdi

dijbdl visszatartassal érvényesiti.

10.10.2.A jotallasi biztositékot a rendelkezésre bocsatas idopontjatdl szamitott 60 hénapos
id6tartamra kell rendelkezésre bocsatani. Amennyiben okirati forméban keriil a biztositék
rendelkezésre bocsdtasra gy tovabbi 40 napig kell lehivhaténak lennie.

10.10.3.Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a lejarati id6 eltelte utan a fel nem hasznalt — kamatok
nélkili — §sszegre tarthat igényt.

10.10.4.A Vallalkozo a Kbt. 134. § (8) bekezdése szerint egyik biztositéki formardl a masikra
attérhet, azonban az attéréssel jard koltségeket a Vallalkozd viselni kételes.

10.11.Ut6 felilvizsgalati eljaras

10.11.1 Felek megallapodnak, hogy az atadas-atvételi eljaras lezarasatdl szamitott minden éves
éviorduldt és a jotallasi idGtartamanak lejartat megeldzoen a megrendel6 uté felitlvizsgéalati
eljarast tart.

10.11.2.Megrendeld az uté feliilvizsgalati eljarast legaldbb 30 nappal az esedékes hataridd elott
kezdeményezi. Vallalkozd koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvallalkozdi is jelen
legyenek az eljaras soran.

10.11.3.Az utd feliilvizsgalati eljards sordn Felek jegyzékonyvet vesznek fel az észlelt hibakrol,
hidnyossagokrél. Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat kételes a megrendeld
altal atadott hibajegyzékben szerepld hataridében megsziintetni.

10.12.FelelGsségbiztositas

10.12.1.Véllalkozé az 4ltala végzett munka teljesitése soran teljes kori kartéritési felelésseéggel
tartozik a Megrendelével szemben mindazon karok tekintetében, melyek neki felrohatéan
keletkeztek, Az alvallalkozd(k)kai csak a Vallalkozd all jogviszonyban és tevékenységiikért
kizarélagosan a Villalkozé a felelds. A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozo(i)ért
gy felel, mintha a feladatot maga latta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.
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10.12.2. Vallalkozo koteles legkésGbb a munkateriilet dtadisanak idGpontjara épités-kivitelezésre is
kiterjed$ all risk tipusi (C.A.R.) felelésségbiztositasi szerz6dést kotni, vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni legalabb 50.000.000,-,- Ft/kar és legalabb 100.000.000,-
,- Ft/év mértékiire. A Vallalkozonak a szerz6dés id6tartama alatt rendelkeznie kell a nettod
Vallalkozoi dijnak megfeleld vagyonbiztositassal.

10.12.3.A.10.13.2. pontban meghatarozott Vallalkozoi kitelezettség elmaradasa esetén Megrendeld
Villalkozot pothataridovel felhivija a szerzddésszegés megsziintetésére és annak be nem
tartasa esetén Megrendelé megtagadhatja a munkaterillet Vallalkozd részére torténd
ataddsat.

10.124.A 10.13.3. pontban meghatarozott esetben a Megrendeld a munkaterilletet a
felelosségbiztositasi szerzédés bemutatasat kévetd 5 napon beliil kételes a Véllalkozdnak
atadni.

10.12.5. A munkateriilet 10.13.3. pontban meghatdrozott okbol torténé atadasanak késedelme a
teljesitési hataridét nem befolyasolja.

10.12.6.A péthataridd eredménytelen elteltét kovetéen Megrendeld jogosult a szerzddéstél elallni.

10.12.7.Véallalkozd barmikor jogosult a 10.13.2. pontban meghatarozott feleldsségbiztositast
moédositani vagy felmondani és egyidejiileg 0j épités-kivitelezési munkara vonatkozo
feleldsségbiztositast kétni azzal, hogy az fjonnan megkotétt vagy modositott biztositas nem
lehet alacsonyabb sszegii, mint a jelen szerzédésben meghatirozott biztositas.

10.12.8.Az tdjonnan megkdtdtt vagy modositott biztositds kotvényének maésolati példanyét a
Véllalkozd koteles a korébbi biztositds hatalyanak elvesztését megeldzéen Megrendeld
részére atadni.

10.12.9.A felelfsségbiztositasi szerzbdésnek a szerzddés szerinti munka idétartamara kell
vonatkoznia.

10.12.10. Vallalkozo kotelezettsége, hogy a szerz6dés teljes id6tartama alatt rendelkezzen a
felelésséghiztositassal.

10.13.Vallalkozo alvallalkozokkal kétott szerz6déseiben kikotstt biztositékok:

10.13.1 Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Kormanyrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkozé az alvallalkozoval kotstt szerzOdésben az alvallalkozd teljesitésének
elmaraddsaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb
az alvéllalkozéi szerzédés szerinti, dltalanos forgalmi add (a tovabbiakban: afa) nélkil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szdzalékat elér6 biztositékot kithet ki.
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11. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

11.1. Médositas

11.1.1. Jelen szerzddésben szabélyozottakat esak irasban (papir alapti dokumentum), a felek
cégszert alairdsaval lehet modositant.

11.1.2. Szodban, rautald magatartissal vagy irasban, de a szerzédést aldirdé képviseld
személyektdl eltéréd képviseleti jogosultsaggal rendelkezé szemeélyek altal tett
jognyilatkozat a szerzddés maédositasdra nem alkalmas.

11.1.3. Jelen szerz6dést a Kbt. — kiillonds tekintettel a 141. §-ban foglalt — elbirasainak
megfeleléen, a kézbeszerzési eljdras alapjan megkotott szerzédések modositasara
vonatkozo szabalyok betartdsdval lehet modositani.

11.2. Rendkiviili felmondas, elallas:
11.2.1. Megrendelé jogosult a Vallalkozé sllyos szerzddésszegeése esetén — irasbeli

nyilatkozataval akar azonnali hatdllyal, akar hataridd tiizésével — a szerzddést
felmondani vagy attél elallni.

kizarélagosan, ha

11.2.2.1. a Vallalkozénak felrdhatd késedelem meghaladja a 30 napot;

11.2.2.2. Vallalkoz6 hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes korien;

11.2.2.3. Villalkozo a teljesitést jogos ok nélkill megtagadja;

11.2.2.4. Villalkozd jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kivetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teliesités nem all
érdekében;

11.2.2.5. Vallalkozd felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszamolasi eljarast
rendelnek el, Vallalkozd legfobb szerve a tarsasdg végelszamolasanak

megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérdl hataroz;

11.2.2.6. jogszabalyon, hatdsagi vagy birdsagi hatarozaton alapulé felmondasi vagy elallasi
okok fennallnak;

11.2.2.77. Vallalkozd a Kbt. 138. § (3) bekezdését megsérti az alvallalkozdk bevonasa
kapcsan,

11.2.2.8. a Villalkozd — a tényleges idGtartam mértékétdl fiiggetleniil — a kivitelezés
valamely idészakéra vonatkozdan nem rendelkezik feleldsségbiztositassal,

11.2.2.9. Vallalkozd barmilyen modon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valotlan adatot
szolgaltat és ez kizvetlen vagy kdzvetett modon silyosan kédros hatdssal lehet a

Iényeges szerzOdéses kotelezettségek teljesitésére;
11.2.3. A felmondasi idé — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyn — kezdd iddpontja
az errdl szO0l0 értesités Villalkozo alali kézhezvételének napja, legrOvidebb

idétartama pedig 15 nap.

11.2.4. A szerzbdés felmondasa, vagy attdl vald eldllasi jog gyakorldsa csak frasban érvényes.
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11.2.5. Felek rbgzitik, hogy Megrendelé a felmondast kozl6 levélben kiteles megjeldini,
hogy azonnali hatallyal vagy felmondasi idd kozbeiktatdsaval kivanja a szerzddést
megsziintetni.

11.2.6. A fentiek szerinti felmondéas esetén a Vallalkozé a szerzddés megsziinése el6tt mar
teljesitett szolgaltatas szerzddésszer(l pénzbeli ellenértékére jogosult,

11.2.7. Felek a Kbt. 143, § (1) bekezdésének megfeleléen rdgzitik, hogy Megrendeld a
szerz6dést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a szerzédéstdl elallhat,
ha:

a) feltétleniil sziikséges a szerzddés olyan 1ényeges madositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 11j kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) Vallalkozd nem biztositja a 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozd
személyében érvényesen olyan jogutodlas kvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
136. §-ban foglaltaknak; vagy

¢) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kdtelezettséoszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljardsban kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal
megillapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem semmis.

11.2.8. Felek a Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelden rogzitik, hogy Megrendeld koteles
a szerzGdést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
szerzOdés megkstését kbvetden jut tudomasara, hogy a szerzodd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljards sordn kizard ok alkt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kozbeszerzési eljarasbol.

11.2.9. AKbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Felek régzitik, Megrendeld szerz6d6 £l jogosult
¢és egyben koteles a szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hataridvel, amely
lehetové teszi, hogy a szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —,
ha

a) Vallalkozdban koézvetetten wvagy kézvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozd kbzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy szemelyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

11.2.10.Vallalkozé jelen Szerzodés alairasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

11.2.10.1. az ukranai helyzetet destabilizalé orosz intézkedések miatt hozott
korlatozo intézkedésekrdl 52616 833/2014/EU tanacsi rendelet (a tovabbiakban:
Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban eldirtakra figyelemmel a
Vallalkozo nem:

a) orosz dllampolgar, vagy oroszorszagi lakohelyli/székhelyll természetes vagy
jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak t6bb
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mint 50 %- aval kdzvetlenil]l vagy kdzvetve az a) pontban emlitett valamely
szervezet rendelkezik; vagy

c) olyantermészetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy
b) pontban emlitett valamely szervezet neveben vagy irdnyitasa szerint jar
el.

11.2.10.2. a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban eldirtakra figyelemmel

a Szerz6dés értékének 10 %-at meghaladd barmely alvallalkozoként, szallitoként,
kapacitast biztositd szervezetként megjeldlt szervezet nem

a) orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakéhelyli/székhelyli természetes vagy
jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tobb
mint 50 %- aval kézvetlenill vagy kbzvetve az a) pontban emlitett valamely
szervezet rendelkezik; vagy

¢} olyantermészetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy
b) pontban emlitett valamely szervezet nevében vagy iranyitasa szerint jar
el.

11.2.10.3. Felek rogzitik, hogy nem alkalmazzak a 11.2.10.1. és a 11.2.10.2,

pontokban rdgzitett szabalyokat, amennyiben a Rendeletben régzitett mentesiilés
feltételei fennallnak.

11.2.10.4. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Szerzddés teljesitése sordn

a Vallalkozonak tilalom hataly ala tartozasat nyilatkozattételre vald felhivassal is
ellenérizni. A Vallalkozéd koteles a fenti tilalom hatdlya ald tartozdsrdl szblo
nyilatkozatot a felhivas kézhezvételétdl szamitott 3 naptari nap alatt megtenni.

11.2.10.5. Amennyiben a Vallalkozd a 11.2.10.1. pontban régzitett tilalom

személyi hatdlya ald keriil, 0gy a Megrendelé a Szerzdédést 11.2.2.6. pontja
alapjan jogosult és kételes felmondani.

A Viallalkoz6 kételes a 11.2.10.2. pontban rogzitett tilalom bekovetkezése
esetében az érintett alvallalkozodként, szallitoként, kapacitast biztositd
szervezetként megjeldlt szervezetet haladéktalanul lecserélnl. Amennyiben a
Véallalkozd az érintett alvallalkozdként, szallitdként, kapacitast biztositd
szervezetként megjeldlt szervezetet nem cseréli le a tilalom személyi hatalya ald
keriilés bekovetkeztét kovetd 15 napon belill, Ggy a Megrendeld a Szerzddést
11.2.2.6. pontja alapjan jogosult és kételes felmondani.

11.2.10.6. Véllalkozé a Szerzddés teljesitése soran a 11.2.10.1.-11.2.10.2.

11.3. Elszamolas

pontokban rogzitett tilalom személyi hatdlya ala vald tartozds bekévetkeztérdl
Megrendel6t haladéktalanul tajékoztatni.

11.3.1. Amennyiben a szerzddés annak teljes koril teljesitése nélkill sziinik meg, tgy felek

11.3.2

11.3.3.

kételesek az elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetest kezdeményezni.

Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértSt vonnak be,
amennyiben az elszdmolasi Osszeget nem tudjak kdlesdndsen elfogadni.

Vallalkozd kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértdé szamara iizleti konyveibe,
szerzddéseibe betekintést enged a jelen szerz6déssel Gsszefliggésben.
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12.1.

12.2,

12.3.

12.6.

12.7.

12.8.

11.3.4. Amennyiben a szerzddés megsziintetésére Vallalkozénak felrdhatd silyos
szerzddésszegés miatt keriil sor, gy ilyen esetben Vallalkozdnak csak a mar elvégzett
munkék elszamoldséra lehet igénye.

12. VIS MAIOR

A jelen szerzédés alkalmazasaban ,vis maior” olyan eseményt vagy korlilményt jelent,
12.1.1. amelynek eléillasa a felek akaratatol fiiggetlen,
12.1.2. amely bekovetkezésének elhdritasara az adott fél a szerzddés megkotését megeldzben
alapvetben nem késziilhetett fel,
12.1.3. amelyet, miutan bekdvetkezett, az adott fél alapvetéen nem kerlilhetett el, vagy nem
volt képes ellenérzése ald vonni, &s
12.1.4. amelynek bekovetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithato.

Amennyiben a 12.1. pontban meghatarozott feltételek teljesiilnek, abban az esetben vis maiornak
mindsiil kiilondsen, de nem kizarélagosan

12.2.1. habomi, hadidllapot (hadiizenettel vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,

12.2.2. lazadas, terrorista akeid, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé erd alkalmazasa,
vagy polgarhabor,

12.2.3. zendiilés, villongas, rendzavaras, sztrajk vagy elbocséitasok, amely nem a Villalkozo
személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy alvallalkozéi kdzdtt tort ki,

12.2.4. haborus robbano szerkezetek, l6vedékek, robbandanyagok, ion sugarzas, radioaktiv
szennyezddés, kivéve, ha e robbandtélieteket, robbandanyagot, sugirzast vagy
radicaktiv forrast a Vallalkozd tevékenysége soran alkalmazza és a korlilmény ennek
kovetkeztében all el,

12.2.5. természeti katasztréfak, mint példaul foldrengés, hurikan, tajfun vagy vulkani
tevékenység,

12.2.6. a sokévi atlagot legalabb 50 %-ban meghaladd csapadékmennyiség, vagy az épitési
munkat a teljesitési véghataridd elbtti utolsé négy hétben 15 napot meghaladéan egyéb
modon és nem tervezhetben ténylegesen akaddlyozo iddjaras (épitési technoldgiat
befolyasolo rendkiviili fagy vagy egyéb id6jarasi anomalia).

Ha az egyik fél vis maior miatt gitolt, vagy gatolttd fog viini barmely szerzddéses
kotelezettségenek teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a mésik fél részére, megjeldlve azt
az eseményt vagy koriilményt, amely a vis maior helyzetet eldidézi, és meg kell hatdroznia azon
kitelezettségeit, amelyek teljesitése gitolt, vagy gatolttd fog valni.

. A 12.3. pontban meghatarozott bejelentést legkésobb attdl a naptol szamitott 8 napon beliil kell

megtenni, amikor a bejelenté fél tudomasara jutott a vis maiort képezd esemény vagy koriilmény
elballta.

. A fél, miutin a bejelentést megfette, mentesiil a kérdéses kotelezettségek teljesitése alol

mindaddig, amig a vis maior meggatolja &t azok teljesitésében.

A vis maior nem alkalmazhatd egyik €l azon kbtelezetiségeire sem, amelyek a masik £l részére
a szerzOdés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

Mindegyik fél kételes mindenkor megtenni minden t6le telhetét a vis maior miatt a szerzddés
teljesitésében adddo késedelem minimalizalasa érdekében.

Az adott fél koteles értesiteni a masik felet, amikor a vis maior altali befolyasoltsaga megsziint.
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12.9. Amennyiben a vis maior miatt a szerzddés teljesitése harom honapot meghaladé késedelmet

13.1.

13.3,

13.4.

13.5.

szenved, a Megrendeld jogosult a szerz6déstdl eldlini. Ebben az esetben a felek a felmeriilt
karukat maguk viselik.

13. A FELEK EGYUTTMUKODESE

Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen szerzédés hatdlya alatt folyamatosan
egylittmikddnek.

. A felek az egylitmlkodési kotelezettségiik teljesitése keretében kellé id6ben tajékoztatjik

egymast a jelen szerzddésben foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrol, amely a jelen
szerz0des teljesitésére kihatassal lehet.

A Villalkozo értesitési kotelezettsége kitlondsen kiterjed arra, hogy a Megrendeldt és a Milszaki
Ellendrt minden olyan kériilményrdl haladéktalanul értesitse, amely

13.3.1. a beruhdzds sikerességét vagy a részhatdridére/teljesitési véghataridére vald
elvégzését veszélyezteti;

13.3.2. akadalyozza a munkavégzésben;

13.3.3. a jelen szerzbdéses feltételek szerint az ellendrzési korén kiviil esé, eldre nem lathatd,
ef nem keriilhetd, el nem héarithatd kériilmény;

13.3.4. akivitelezési munkak végzése sordn a kdzbeszerzést dokumentumok részekeént kiadott
tervdokumentacidban észrevett hiba és hianyossag.

A Villalkozd az értesités elmulasztasabdl adodé karért felel. Mentesiil a feleldsség alol, ha az
értesitési kotelezettség elmulasztasat ellendrzési korén kiviil esd, az értesitési kitelezettség
idépontjaban elére nem lathaté korlilmény okozta, és nem volt elvarhatd, hogy e kériilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

A Vallalkozdnak a tervhibakra vonatkozo értesitési kotelezettsége nem mentesiti a Vallalkozot a
terv-feliilvizsgalati kotelezettsége elmulasztasabdl szanmazo kvetkezmények alél, amely szerint
az ajanlatat az dtadott dokumentumok és valamennyi, a beruhazast érinté korlilmény attekintése,
megismerése alapjan €s azok ismeretében tette meg. A Vallalkozd tervhibakra vonatkozd értesitési
kotelezetisége a Tervezo feleldsségét nem érinti.

13.6. Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben a szerzédés szerinti ;munkak elvégzésének ideje alatt a

munkateriileten a Megrendelé megbizdsabol vagy egylittmiikddésébol eredéen mas véllalkozo a
beruhdzds megvaldsulasahoz kapcsoloddan munkékat folytat, gy a Szerzédés szerinti
egytittmiikddési kotelezettségének eleget téve johiszemlien és épitdipari szakcégtdl elvarhatd
mértékben egylittmitkddik, és a munkateriletet ideiglenesen a Megrendeld altal megbizott mas
vallalkozdval, vagy az altala megbizott alvillalkozdkkal kézésen haszndlja, és ennek keretében
minden ésszerlt lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruhdzis megvaldsuldsdhoz a
kivitelezési szerz6désben meghatarozott teljesitési véghatarido tarthaté legyen.

13.7. Felek kozotti kapesolattartok, és elérhetOségeik:* scerzddéskatéskor kitdltendd.

Megrendelé részérol: . i

név; Vizi Kérmen projektiroda vezetd
értesitési cim: 9700 Szombathely, Rakoczi F. u. 19.
telefon: +36302280539

e-mail; kvizi@vasiviz.hu

Vallalkozo részérol: ' :

név: Eros Mikios Jozsef ligyvezetd
értesitési cim: 9751 Vép, Dézsa Gybrgy utca 42.
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telefon: 36302356862
¢-mail: info(@geome.hu

13.8. A fent megnevezett kapcsolattartd személyének valtozasardl a fél kiteles a masik felet haladék
nélkiil, am legkésdbb 6t (5) munkanapon bekil értesiteni.

13.9. Az egyik f¢l altal a masik félnek kiildott értesitéseket irdsban vagy levélben kell megkiildeni az
erre a célra meghatarozott cimre és {rasban vissza kell igazolni.

13.10.Az drtesités postai killdemény esetén, a postai tértivevényen feltiintetett napon feltiintetett
idépontban tekintheté kézdlnek.

13.10.1.Az értesitést a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell tekinteni, ha a
cimzett az atvételt megtagadta.

13.10.2.Ha a kézbesités azért volt sikertelen, mert az a cimzett a Szerzddésben megadott
értesitési cimérdl a kiildéhoz

13.10.2.1. ~nem kereste” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a kézbesités masodik
megkisérlésének napjat,

13.10.2.2. nismeretlen” vagy ,,elkdltozott” jelzéssel érkezett vissza, az iratot a
kézbesités megkisérlésének napjat kovetd otddik munkanapon kézbesitettnek
kell tekinteni.

13.11.Az e-mail 0tjan tdrténd értesités kizarolag abban az esetben mindsiil — az elkiildés idépontjaban
— kozoltnek, amennyiben az e-mail kézbesitését vagy elolvasasat igazolo iizenet a kiildé félhez
visszadrkezik.

13.12.Kézben &s atvételi igazolas ellenében torténd 4tadas esetén az értesitést az atadas idépontjaban
tekintik kozéltnek a felek.

13.13.A 13.7. pontban meghatarozott képviseleti jogosulisag nem terjed ki a szerz6dés modositasara,
illetve olyan utasitds atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy kézvetve a jelen szerzbdés
modositasat eredményezné,

14. VEGYES RENDELKEZESEK

14.1. Atlithatésdgi nyilatkozat:

14.1.1. Villalkozé az allamhaztartdsi térvény végrehajtasarol szold 368/2011. (XIL 31.)
Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdésében foglaltakkal dsszhangban, a jelen szerz6dés
alafrasaval nyilatkozik arrdl is, hogy a nemzeti vagvonrdl szold 2011, évi CXCVIL
térvény 3. § (1) bekezdése értelmében atlathatd szervezetnek mindsiil. Vallalkozo a
nyilatkozatban foglaltak valtozasa esetén arrdl haladéktalanul kételes Megrendelét
tajékoztatni. A valdtlan tartalmt nyilatkozat alapjan kotdtt visszterhes szerzddést
Megrendeld felmondja vagy - ha a szerzbdés teljesitésére még nem keriilt sor - a
szerztdéstdl elall.
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14.2. Iranyadé jog

14.2.1.

14.2.2.

Szerz6do felek kifejezetten megallapodnak, hogy jelen megallapodas egészére — igy
kiiléndsen a szerzddés megkotésére, anyagi és alaki érvényességére, kotelmi hatasaira,
a szerzOdést Dbiztositd mellékkotelezetiségekre, a szerzbdéssel kapcsolatos
kovetelések beszamithatésagara, engedményezés Gtjan térténd atruhazhatdsagara és
atvallalasara—a magyar jog rendelkezéseit kell alkalmazni, ide nem értve a magyar
kolliziés maganjogi szabalyokat (nemzetkSzi maganjogrol szdlo 2017, évi XX VIIL
).

Jelen szerzOdésben nem szabalyozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtasi rendeleted, a
Ptk., tovabba az agazati jogszabalyok (kiildndsen, de nem kizardlagos jelleggel, az
épitési beruhdzasok, valamint az épitési berubdzasokhoz kapcsolodd tervezdi és
mérndki  szolgaltatisok kézbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz0lé a
322/2015.(X.30.) Korm. rendelet, Az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szold
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, A magyar épitészetr6l sz616 2023. évi C. térvény
rendelkezésel az irdnyadok

14.3. Birosagi kikotés

14.3.1.

143.2.

14.3.3.

14.3.4.

Felek a jelen szerzOdésbdl eredd esetleges jogvitaikat elsésorban targyaldsos aton
kotelesek rendezni. Szerzddd felek rogzitik, hogy a szerzbdéses jogviszonyukbol
keletkezé vitdjuk rendezése érdekében mediatori kozremiikddést nem vesznek
igénybe, illetve jogvitdjukat eseti vagy allandd valasztott birdsig €lé nem terjesztik.

A kivitelezéssel kapcsolatos vitak rendezésében Felek elédlegesen — amennyiben az
egymas kozti egyeztetés nem vezet eredményre — az épitmények tervezésével és
kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak rendezésében kdzremiikddo szervezetrdl, és
egyes i0rvényeknek az épitésiigyl lanctartozdsok megakadalyozasaval, valamint a
késedelmes fizetésekkel Gsszefliggd modositasardl szolo 2013. évi XXXIV. torvény
szerinti Teljesitésigazolasi Szakért6i Szervhez fordulnak a birdsagi ut eldtt.

Ennek eredménytelensége esetén felmeriild miiszaki, ar- és egyéb vita tekintetében
Szerz6do felek kikdtik Magyarorszag birdsagainak joghatdsagat.

Felek a polgari perrendtartasrdl szolg 2016, évi CXXX. tv. 27. §-a alapjan
megallapodnak abban, hogy a szerzédésbdl eredd jogvitak elbiralasa kapesan alavetik
magukat — hataskdrtdl fliggden — a Szombathelyi Jarasbirdsag vagy a Szombathelyi
Torvényszék kizardlagos illetékességének. A Felek megallapodnak, hogy a jelen
szerz6désbol eredd barmely jogvitadjuk miatti birdsagi vagy hatdsagi eljarasnak nincs
halaszto hatalya Vallalkozd szerzddés szerinti teljesitési kotelezettségére, ideértve
kiilondsen a szavatossagi és/vagy jotallasi igények tekintetében torténd helytallast.

14.4. Részleges érvénytelenség

14.4.1.

Felek megalapodnak, hogy amennyiben jelen szerzédés barmelyik rendelkezése
utobb érvénytelennek mindsiil, a szerzddés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve,
ha felek a szerztdest az érvénytelen rész nélkiil nem kotétték volna meg.

14.5, Jogrol valé lemondas hidinya

14.51.

Jelen szerzédésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve
érvényesitésének elmulasztisa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl valé lemondast,
illetve valamely jog részleges vagy kizdrélagos érvényesitése nem zérja ki a tbbi,
illetve a fennmaradd jog érvényesitését.
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14.6. Szerziodéses informaciok felhasznalasa

14.6.1. Vallalkozd Megrendeld elézetes irdsos hozzajaruldsa nélkill az eljaras folyaman
tudomdsara jutott informacidkat kizardlag a szerzodés teljesitésére hasznalhatja fel.

14.7. Szerzodés bizalmas kezelése

14.7.1. Felek rogzitik, hogy a jelen szerzddéssel dsszefliggd — Vallalkozdt érintd — adatok
nem mindsiilnek tizleti titoknak, azok nem tarthatéak vissza iizleti titokra
hivatkozassal, amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat térvény
kézérdekbdl elrendeli.

14.7.2. Megrendeld azonban nem hozhatja nyilvanossigra azokat a jelen szerzddéssel
Osszefliggd adatokat, amelyeknek megismerése Vallalkozd itizleti tevékenysége
végzése szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna — igy kiilldndsen technoldgiai
eljarasra, miiszaki megoldéasra, know-how-ra vonatkozd adatokat —, és amelyek
nyilvanossdgra hozatalat Vallalkozo a kizbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlatdban
kifejezetten és elkiilénitett modon (mellékletben) megtiltotta.

14.7.3. Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a kdzzététel kirébe
esd vagy olyan adatokra, amelyek Vallalkozd, mint korabbi ajanlattevé nevére,
szc¢khelyére, az altala kért ellenszolgaltatds mértékére, a teljesités hataridejére
vonatlkoznak.

14.8, Titoktartas, adatkezelés

14.8.1. Jelen szerzédés alairasaval Vallalkozd kételezi magat arra, hogy a szerzbdés
teljesitése sordn tudomdsara jutott adatokat, informaciokat, izemi és iizletpolitikai
eseményeket  és/vagy az  informacids  Onrendelkezési  jogrél és  az
informacidszabadsagrol szdlo tdrvény (a tovabbiakban: Infotv.) rendelkezései
értelmében személyre vonatkozo védett adatokat / a tovabbiakban egyiiitesen:
adat(ok)/ iizleti titokként kezeli.

14.8.2. Vallalkozé a szerzodés teljesitése soran tudoméséra jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen szerzédés teljesitéséhez szilkséges mértékben
hasznalja.

14.8.3. Villalkozoé ennek megtartasardl a feladatok ellatdsaban kézremiikodd munkatarsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is koteles gondoskoduni,

14.8.4. Az informacidk és adatok iizleti titokként torténd kezelésére vonatkozo kotelezettség
a Vallalkozot jelen szerz6dés lejaratat kovetden is korlatlan ideig terheli,

14.8.5. Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen Szerzédésben meghatdrozott adatait, illetve
jelen Szerzidéssel dsszefliggd valamennyi informaciot, illetve személyes adatot a
Megrendeld a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd veédelméerdl és az ilyen adatok szabad dramlasarol, 95/46/EK rendelet hatalyon
kivill helyezésér6l szolo Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamu
(GDPR) rendeletben, valamint az Infotv. el6irdsainak megfeleléen kezelheti, azt
jogszabalyban meghatarozott szervezeteknek részére dtadhatja.

14.8.6. Szerzédd felek magukra nézve kotelezonek fogadjdk el, hogy a Kbt é az
allamhéztartdsrél sz6l6. 2011. évi CXCV tdrvény (a tovabbiakban: Aht.) szerint
illetékes ellendrzb szervezetek feladat-és hataskoérilknek megfelelden a kozbeszerzési
eljarasokat és az azok alapjin megkotott szerzédések teljesitését rendszeresen
cllendrizhetik, és hogy részitkre a jogszabdly szerinti informacié megadésa iizleti
titokra vald hivatkozassal nem tagadhato meg.
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14.9. Villalkozé kijelenti, hogy nincs olyan fiiggbben levd kitelezettsége vagy érdekkorében [évd mas
kortilmény, amely kedvezdtlenil hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére,
teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

14.10. Vallalkozd ezliton is megerdsiti minden kdzbeszerzési eijards soran tett nyilatkozatat, tovibba
feleldssége tudataban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen szerz6dés kozott ellentmondés nem 4ll
fenn.

14.11. Vallalkozo kételezettséget vallal, hogy targy szerinti munkaval kapcsolatos tevékenysége soran
a Megrendel6 érdekeit messzemenden szem el6it tartja és Megrendel$ érdekeit sértd elénydket,
jogokat nem szerez.

14.12. Vallalkozé képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozo képviseletére és a jelen szerz6dés alairdsara
megfelelé jogosultsdggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel dsszefliggésben felmeriilé karokért a
polgari jog szabalyai szerint felelsséggel tartozik Megrendel§ felé.

Jelen szerzOdést a felek elolvastdk, azt kozisen értehmezték, és sajat elhatirozdsukbdl, minden
befolyastdl mentesen. mint tgyleti akaratukkal mindenben megegyezdt, a képviselet szabdlyainak
megtartdsaval sajat kezitleg alairtdk. A szerzbdés 3 a szerzddéskatéskor kitoltendd eredeti példanyban
késziilt, melybdl 2%a szercddéskitéskor kitdltendd példany Megrendeldt, 1*a s-er-édéskatéskor
kitdltendd példany Vallalkozdt illet.

Mellékletek:
1. szam melléklet: Nyertes ajanlat

2. szami melléklet: Mitszaki Dokumentum
3. szami melleklet: Alvallalkozoi nyilatkozat
4. szami melléklet; Atlathatésdgi nyilatkozat
Kelt: Szombathely, 2026. augusztus ho 097 napjan Vép, 2026. augusztus ho O napjan

Képviseld neve: Krenner Robert vezérigazgato Képviseld neve: Erds Miklos Jozsef ligyvezet6

Megrendelé kf’ﬁvisele‘[ében Vailalkozo képviseletében
e Geodeziai és

Vas megyei
Viz-6s Gsalormami Zérikdrien 9“?@?{.'\25%2:?:: 'f FaTz
Wifkodt Reszvanytérsasag Tei 1-36 94-342-202
Adaszo 12907-2-18
P.H. Budapest 8onk: 10184 F19-62947959-06000001

Pénziigyi ellenjegyzés: Koltay Zsanett fokonyveld

Ellenjegyeztem: M(ﬂ
Kelt: Szombathely, 2026. aﬁgusz’tu_,_s}@?f .



(3. sz mellékiet (szer=ddéshez)

NYERTES AJANLATTEV() BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
AKBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL '

Alulirott Erds Miklos Jozsef a GEOME Geodéziai és Mélyépité Korlatolt Felelgsségii Tarsasag
képviseldjeként a VASIVIZ Vas megyei Viz- és Csatornamii Zartkériien Miksdo
Részvénytarsasag, mint Ajanlatkérd altal kiirt
» Vasszécseny és Taplinszentkereszt kozotti szemnyviz nyomdvezeték rekonstrulkeiéja, 1. sz
dtemelé tehermentesitése” targyn kozbeszerzési eljardshan nyertes ajanlattevéként

bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a , Vasszécseny és Taplinszentkereszt kbzotti szennyviz
nyomévezeték rekonstrukeidja, I. sz. Atemeld tehermentesitése” targyd szerzodés teljesitésében az
alabbi alvallalkozo(k) vesznek részt:

alvallalkozo megnevezése: [...]
alvallalkozo elérhetdsége [...]
cim: [...]
e-mail ¢im; [...]
tel. szam: [...]
alvallalkozd képviseletre jogosult megjeldlése: [.. ]
KKV jelleg: [...]

gazdasagi szerepld illetdsége: [...]

alvallalkozOo#] adészama: [...]

alvallalkozd#] teljesitésének varhatd szdzalékos ardnya: [...]

alvallalkozo#1 részére fizetendd alvallalkozdi szerzédés szerinti ellenszolgaltatas értéke: [...]
az a tevékenysége, melynek telj esité_séhez igénybe vételre keriil az alvallalkozo: [...]

alvallalkoz6i szerzddés ehl"e\fe'zés'e:;'[..-. ]

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden jov6beni alvallalkozdt frasban bejelentek
Megrendeld részére.

e

' és
Kelt: Vép, 2026. augusztus Q. Geoderd

Métyépitc KFTz
75 vap, D30 ¥ *
o el -r:lb 93221 )
15 2 247959 -poacD

1
doson e
ezetoﬁ dopest gank'tmoﬁ'mq

Erds Miklos-Fozset-i
GEOME Geodéziai és Mélyépits Kft.

! Legkésibb a szerzddés megkitésének iddpontjaban kiteles bejelenteni a nyertes ajinlattev!
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4. szamu mellékiet

Atlathatésdgi nyilatkozat

Alulirott Erés Miklés Jézsef, mint a GEOME Geodéziai és Meélyépité Korlatolt Felelosségii
Tarsasag (székhely: 9751 Vep, Dézsa Gydrgy utca 42.) képvisel6je blintetSjogi €s polgari jogi
felelosségem tudataban — nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti vagyonrdl szolé
2011. évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az allamhéztartasrol szolo 2011, évi
CXCV. torvény és az allamhdaztartasrol sz016 torvény végrehajtasardl szolé 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlathato szervezetnek mindsiil.

Keltezés: Vép, 2026. augusztus .. {0 .

Erés Miklos Jozsef iigyvezetd
, & , Geodézigi és
GEOME Geodéziai és SLETEERTET IS I’Néryépﬂé KFT'
e L i 9751 Vép, Dozsa u. 42,
. . Tel: +3694-342.200
nyertes aJan]%tgev Adds2om: 11512907-2-15
Udcpes Bcnk.‘IOI04?89-6294?959-0000000!

képviseld neve, beosztasa

A nemzeti vagyonrodl széld 2011. évi CXCVI térvény3. § (1): E térvény alkalmazdsaban

1. atlathato szervezel.

a) az allam, a kéltségvetési szerv, a kdztestiilet, a helyl énkormanyzat, a nemzetiségi énkormanyzat, a tarsulas,
az egyhazi jogi személy, az olyan gazdilkodd szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi dnkormanyzat kiilén-
killén vagy egyiitt 100%-o0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfldi dllam, a kiilf5ldi
helyhatésag, a kilfsldi &llami vagy helyhatdsagi szerv és az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szélé megdllapodasban
részes allam szabalyozott piacéra bevezeteft nyilvinosan miikddé részvénytarsasag,

b) az olyan belfdldi vagy killfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet,
amely megfelel a kovetkezd feltételeknek:

ba)’ tulajdonosi szerkezete. a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozasa meceldzésérdl és megakadalyozisardl
szolo torvény szerint meghatarozott ténvlepes tulajdonosa megismerhetd,

bb) az Eurépai Unié tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségro] sz6lé megéllapoddsban részes dllamban, a
Gazdasdgi Egyiittmikddési és Fejlesztési Szervezet tagdllamédban vagy olvan 4llamban rendelkezik
addilletéséggel, amellyel Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérd! sz010 egyezménye van,

be) nem mindsiil a tarsasagi adorol és az osztalékadord] szold térvény szerint meghatdrozott ellendrzon killfoldi
tarsasagnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kozvetlentil vagy kdzvetetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, befolyassal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdalkodo szervezet tekintetében a baj,
bb) és be) alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢} az a civil szervezet és a vizitarsulat, amely megfelel a kdvetkezd feltételeknek:

ca} vezetd tisztségviseldi megismerhetdk,

ch) a civil szervezet és a vizitarsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem atlathatd szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghalado részesedéssel,
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cc) székhelye az Eurdpai Unid tagallaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrdl szold megillapodasban részes
dllamban, a Gazdasagi Egyiittmikddési és Fejlesztési Szervezet tagallamdban vagy olyan allamban van, ametlyel
Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérdl szol6 egyezménye van
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