VALLALKOZASI
(KIVITELEZESI)
SZERZODELS

amely létrejott egyrészrdl a

VASIVIZ Vas megyei Viz- és Csatornamii Zartkoriien Miikédé Részvénytarsasag

Székhely: 9700 Szombathely, Rékdezi F. utea 19,
Cégjegyzékszam: 18-10-100607

Adodszam: 11316385-2-18

Elérhetiség: +36 94 516-262

Pénzforgalmi szamlaszam: 10700127-04568504-51100005
Képviseletében eljard személy neve: Krenner Robert vezérigazgatd
Statisztikai szamjel: 11316385-3600-114-18

. mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrdl a

a neve vagy megnevezése: AGM Betonelemgyarté Forgalmazo és Epft(’i Znt,

cim, székhely: 2200 Monor Kiilteriilet Hrsz, 0100/8.

elérhetGség: info@agmbeton.hu

addszdm: 12241390-2-13

Vallalkozd Véllalkozok nyilvantartasa szerinti

nyilvantartasi szdma: 26A43524

pénzforgalmi szdmlaszam: OBERBANK Ag, 18400010-10000231-13040711

képviseletében eljard személy neve, Szilagyi Krisztina Maria, 1112 Budapest, Meredek u.
31. fszt.l

megnevezese cime/székhelye: Szilagyi Kinga Fléra, 1112 Budapest, Zajzon u. 20.

képviseld eljard személy elérhetdsége: szilagyikrisztina@agmbeton.hu,  +36/20-529-2829,
szilagyikinga@apgmbeton.hu; +36/30-463-8941

nyilvantartd céghirosag neve: Budapest Kdrnyéki Térvényszék Cégbirdsaga

cégjegyzékszam: 1310041117

, mint Viallalkozd (a tovibbiakban: Vallalkozd)

(Megrendel és Villalkozo a tovabbiakban egyiittes emlitésiik sordn: felek) kotottek egymassal az alabbi
feltételek szerint:

1. ELOZMENYEK

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkérd a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIL, térvény (tovdbbiakban:

1.2,

»Kbt.”) alapjan kézbeszerzési eljarast folytatott le , V001 Kdszeg Hunyadi utca 1j viztirozé
medence épitése, nyomasfokozé szivattyik cseréje (2)” targydban (tovabbiakban:
HJKozbeszerzési Eljaras™).

A fenti Kozbeszerzési Eljaras részeként beérkezett ajanlatok értékelését kdvetben Megrendeld
Vallalkozo ajanlatat fogadta el nyertes ajanlatként, a ,, V001 Kdszeg Hunyadi utea (ij viztdrozo
medence épitése, nyomasfokozé szivattyitk cseréje (2)” targyban, igy felek a Kbt. 131. § (1)
bekezdése alapjan a Kozbeszerzési Eljarasban kdzolt végleges feltételek, Szerzddéstervezet és
Vallalkozo ajanlata tartalmanak megfelel6en szerzdést kétnek egymassal a jelen Szerzédés és a
hozza kapcsolodd mellékletek szerint (tovabbiakban egyiittesen: ,,Szerzddés’).
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2.1

2. A SZERZODESES OKMANYOK

. Annak okén, hogy felek a jelen Szerz6dést a kizbeszerzési szabalyok megtartasaval kotdtték meg
egymassal, a felek kijelentik, hogy a teljes megallapodasukat nem kizarélag jelen SzerzOdés
térzsszdvege tartalmazza.

2.2. A Szerzddés Kbt. altal meghatirozott tartalma:

2.3

2.2.1. A Kbt. 131. § (2) bekezdésének cleget téve felek rogzitik, hogy a Szerzédéses okmanyok
részét képezi Vallalkozd ajanlata, igy a nyertes ajanlat értékelésre keriild tartalmi elemet a
Szerz&dés részét, Villalkozd kotelezettségét képezik.

2.2.2, A Kbt 136. § (1) bekezdés a) pontjinak eleget téve felek megéllapodnak, hogy Villalkozd
a Szerzddés teljesitése soran nem fizethet ki, illetve szdmolhat el a Szerzddés teljesitésével
dsszefliggésben olyan kéltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja
szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek
Véllalkozd addkételes jovedelmének csdkkentésére alkalmasak.

2.2.3. AKbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak eleget téve felek megallapodnak, hogy Vallalkozd
kételes a jelen Szerzddés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét
megrendeld szamdra megismerhetévé tenni. Vallalkozd — a megismerhetévé tételre
vonatkozo kételezettsége mellett — a jelen Szerzddés idotartama alatt irdsban koteles
tajékoztatni megrendelét minden, a tulajdonosi szerkezetében bekovetkezett valtozasrol, a
megvaltozott és az j adatok, valamint a valtozas hatélyanak megjellésével. Vallalkozd a
jelen Szerzodés teljesitésének teljes iddtartama alatt haladéktalanul irdsban kételes
megrendelt értesiteni a Kbt. 143. § (3) bekezdésében megjelolt ligyletekrél.

224 A Kbt 136. § (2) bekezdésének eleget téve felek megallapodnak, hogy kiilfoldi
addilletéségli Véllalkozd koételes a Szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni,
hogy az illetdsége szerinti adohatosagtd! a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet
Villalkozora vonatkozé adatokat az orszdgok kozotti jogsegély igénybevétele néikiil.

. Felek Szerz6déses megallapodéasat az aldbbi dokumentumok tartalmazzak:

2.3.1. Megrendeld altal ajanlatkéréként kiadott, eljarast meginditd felhivas és egyéb kozbeszerzési
dokumentumok;

2.3.2. kiegészits tdjékoztatas - amennyiben erre sor keriilt;

2.3.3. Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevd nyertes ajanlata.

2.4. Felek rogzitik, hogy a 2.3.1 — 2.3.3 pontokban meghatérozott dokumentumok fizikailag ugyan nem

2.5.

kertilnek csatolasra a Szerzédés torzsszdvegéhez, am mindkét fél szamara ismert azok tartalma.

A 2.3, pontban meghatirozott dokumentumok kézotti, ugyanazon kérdésre vonatkozo barmely
eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén a dokumentumok hierarchidja a legmagasabb
rendiivel kezdve a felsorolast a kovetkez6: a (1) Szerzddés tOrzsszovege; a (II.) kiegészitd
tajékoztatds, amennyiben arra sor kerGlt; a (IIL) kozbeszerzési dokumentumok; a (IV.) Vallalkozo
nyertes ajanlata.

2.6.Felek rogzitik, hogy amennyiben a SzerzGdés torzsszovege és a miszaki leirds kozott
ellentmondas all fenn, Ggy a miiszaki leirds rendelkezéseit tekintik a felek irdnyaddnak. A
Szerz6dd Felek rigzitik, hogy a miiszaki tartalommal kapcsolatosan ugyanazon kérdésre
vonatkozé barmely eltérés, ellentmondas, értelmezési nehézség esetén - kiilondsen a miiszaki
leirds és a koltségvetés eltérése, ellentmondésa esetén — a miiszaki tartalomrol a Megrendeld
képviseletében eljard Miiszaki ellendr jogosult nyilatkozni, illetve kételes donteni.



3. A SZERZODES TARGYA IS A SZERZODES TARGYAT ERINTO KITJELENTESEK

3.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvillaja a Kozbeszerzési Eljards sordn
meghatarozottak szerint a K&szeg, Hunyadi uteca 0j viztdrozoé medence épitését, nyomasfokozo
szivattydk cseréjét az AQUA-DUO-SOL Mérndkiroda Kft. (9400 Sopron, Turista u. 8.)
(tovabbiakban: Tervezd) altal készitett AQD/2024/62/V. tervszamon készitett kiviteli terv szintii
vizjogi engedélyes tervdokumentacio és ez alapjan kiadott 30418/2624-10/2025. alt. szamu
hatdrozat — vizjogi létesitési engedélyrdl — szerint Készeg, Hunyadi utca vége — 6729/2 hrsz.
(Hosszi Nemes diild) alatti ingatlanokon.

3.1.1.  Kivitelezési munkak keretében Villalkozé altal elvégzendé feladatok:

A Kozbeszerzési Eljards soran meghatarozottak, valamint a 3.1. pontban megjeldlt
tervdokumentdcid, tovabba vizjogi létesitési engedély és kiviteli tervesomagnak megfeleld
felujitdsi munkélatok, melyeket a kozbeszerzési eljaras sordn kiadott miiszaki dokumenticid és
drazatlan koltségvetés (tovabbiakban egyiittesen jelen Szerzddés értelmében: . Miiszaki
Dokumenticid”) részietez az alabbi munkaterileten:

Kdszeg, Hunyadi utca vége — 6729/2 hrsz. (Hosszi Nemes dil6).

A Szerzidés targya:

K&szeg Hunyadi utca 0j viztarozd medence épitése, nyomasfokozd szivattyik cseréje.
A Szerzddés mennyisége:

Uj 500 m*-es viztiroz6 medence épitése:
A tervezett viztirozo medence f0bb adatai:

- Névleges tarozo térfogat: 500 m®

- Vasbeton szerkezetli medence, eloregyartott vasbeton elemekbdl épitve.

- Falvastagsag, eldregyartott elemek vastagsaga: 20 cm

- Belsé alapteritlet: 11,2 m x 15,5 m=173,6 m?

- Vizszint: 3,00 — 2,82 m (Medence aljan lejtbeton a fenékiiritd felé)

- Talfolyo szint: 326,80 mBf. — Erdé utcai medencékhez igazitva

- 3 db belsd vasbeton tartdoszloppal.

- Hasznos tarozé térfogat: 173,6 x 2,91 = 505,2 m* — 3 m’ (tartdoszlopok) = 502 m’

- Medence tényleges kiilsé magassaga: ~45m

- DN200 mm t6lt6 vezetékkel —-1=25m
- DN200 mm iirité vezetékkel ~-L=6m
- DNI150 mm tilfolyé vezetékkel -1=10m

- DNI00 mm fenékiiritd vezetékkel —L=8 m
A meglévd medence melletti 2 db vasbeton szerkezet( zarakna felGjitasa, atépitése:

A medence épités Kivitelezésének els6é fazisaban a feljaré utat ki kell szélesiteni és meg kell
erdsiteni.

Nyomasfokozo szivattyuk cseréje:

A géphazban 1év6 minden szerelvényt, a teljes gépészetet el kell bontani. A szivooldalt teljesen tijra
kell épiteni a géphazon kiviili is. A nyomdoldallal a géphézban taldlhaté nyomooldali karimahoz
kell csatlakozni, a nyomooldali vezetéken a géphazon kiviil a terv szerint feltijitas nem sziikséges.
A géphaz atépitésére a szivattylk cseréjére maximum 24 dra (1 nap) all rendelkezésre. 1 nap utin
a Szabo hegyi medencék teljesen lefiriilnek, és a Szaboé - hegyi nyomdaszonan vizhiany lép fel. A
kivitelezést ennek megfelelen kell elokésziteni és litemezni.
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3.2

3.3.

3.4,

3.5,

3.6

3.7

Az 0j szivattylicsoport teljesen automatizalva, frekvenciavaltds szabalyozéssal fog miikddni. A
frekvenciavalto bedllitdsat energiahatékonységra kell optimalizalni.

A szivattyuk a Hunyadi ati medencébdl a Szabd hegyi medencékbe szivattyiznak. A szivattyik
inditasa ¢s leallitdsa a Szabd hegyi medencék vizszintjének fiiggvényében térténik.

Minden mérémiiszert és szivattyit a VASIVIZ tavfeliigyeleti rendszerébe is integralni kell.

Uj szivattyik adatai:
GRUNDFOS Hydro MPC-EC 2 CR 15-9 nyomasfokozé allomas
o P=2x75kW
H=63m
Q=19 m*/6ra
Mindkét szivattyl frekvenciavaltéval.
+1 db hidegtartalék szivattyl beszerzése is szilkséges.

0O 0 G o

Egyéb szerelvények: dramiasmérd, léghbeszivé, légtelenitd szelep, nyomastavado, nyomasmérd
manométerek, mintavételi hely kialakitasa, fix zsompszivattyt.

Egyéb feladatok: szivattyhalapok atépitése, géphaz épitészeti feldjitasa, kapcsolddé villamos és
iranyitastechnikai munkak elvégzése, utépités, kerités és kapu épités.

A tovabbi részletek az Aqua-Duo-Sol Kft. altal készitett AQD/2024/62/V szama kiviteli tervszintl
vizjogi engedélyes tervdokumenticié és ezek alapjan kiadott 30418/2624-10/2025. alt. vizjogi
létesitési engedély szerintiek.

Tovabbi feladat az fizembe helyezéshez szlikséges tizemprébak, vizsgalatok, 2 hetes probaiizem
elvégzése, megvaldsulasi dokumentacié elkészitése.

A lkivitelezési munkak keretében ellatandd feladatok: Az AQUA-DUQO-SOL Kft. altal készitett
AQD/2024/62/V szamu kiviteli tervszinti vizjogi engedélyes tervesomag és ezek alapjan kiadott
30418/2624-10/2025. &lt. vizjogi létesitési engedély szerint.

A Szerzbdés teljesitése soran haszndit anyagokkal, mindségbiztositassal kapcsolatos eldirasokat,
tovabba a kivitelezési tevékenységre vonatkozd kovetelményeket (mennyiségi és mindségi
mutatokat) a Szerzddéses okmanyok, illetve az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szdld
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet {tovabbiakban: Epkiv.) tartalmazzak. Vallalkoz6 kijelenti, hogy
épitdipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetré! szold 2023. évi C. tdrvény 188 §-aban
meghatirozottak szerint folytatja.

Valalkozo kijelenti, hogy a Szerzddés teljesitése soran épitdipari kivitelezési tevékenységet
kizarélag olyan gazdasigi szereplé végez, amely gazdasagi szerepld megfelel a magyar épitészetrol
$z016 2023. évi C. tdrvény 188. § (1) bekezdése szerinti kévetelményeknek.

Vallalkoz6 a Szerz6dés teljesitését a Megrendeld 4ltal rendelkezésre bocsatott Miiszaki
Dokumentécio, a kdliségvetés, miiszaki leiras, Vallalkozé nyertes ajanlata és Megrendeld utasitasai
szerint a hatalyos jogszabdlyoknak, hatdsagi el6irdsoknak és szakmai szokasoknak megfeleléen
kételes végezni.

Villalkozd a Szerzédésben vallalt valamennyi szolgaltatast az Adgazati  szabvanyoknak,
jogszabalyoknak megfeleléen kételes teljesiteni.

Vallalkozo kotelessége a Megrendeld altal szolgaltatott Miiszaki Dokumentacid felillvizsgalata,
megvalositasi lehetOségének ellendrzése, hibainak észrevétele, azok kijavitdsanak igénylése.

A Miiszaki Dokumentacidnak megfelel6en elkészitett feladatok hibajaért a Vallalkozo kértéritéssel
tartozik, ha a Megrendel6tol kapott dokumentumok hibéjat felismerhette volna, Megrendelot
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azonban erre nem, vagy nem a Ptk. 6:252.§ (3) bekezdésében foglalt hatiridében figyelmeztette,
vagy a munkat a vonatkoz6 jogszabalyi, SzerzOdéses, hatdsagi elbirasok ellenére elvégzi.

3.8. Amennyiben felek altal nem régzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érintéd kérdés meril fel,
ugy Vallalkozo kiteles a Megrendeldt és a miszaki ellenért haladéktalanul irisban tajékoztatni,
majd a kapott utasitasnak megfelelGen koteles eljarni.

3.9. Vallalkozd kizardlag Megrendeld jelen Szerzddést alaird képviseldjének vagy a vele azonos
képviseleti jogosultsaggal rendelkezd személy(ek)nek elbzetes irasbeli engedélye esetén jogosult a
miiszaki tartalomhoz képest a munkat eltérden végezni.

3.10.  Vallalkozd a Szerz6dés szerinti feladatokat hétfd-vasarnap (8-18 6ra) kozotti idéintervallumban
jogosult végezni azzal, hogy a feladatok teljesitése soran a munkavégzésre, valamint zajra
vonatkozo jogszabalyi (a kdmyezeti zaj- és rezgésterheiési hatarértékek megéllapitasardl 27/2008,
(X1II. 3.) KvVM-EiiM egyiittes rendeletben foglalt) és a vonatkozd dnkormanyzati rendelkezéseket
betartja. A kivitelezés idoszakdban Megrendelé jogosult Vallalkozé munkavégzését Gsszesen
maximum 8 Oraban korlatozni. Megrendeldé a korlitozasrol a korldtozas napjat megelGzden 2
munkanappal kordbban kételes Vallalkozdt irdsban értesiteni.

3.11. Valialkozd tudomasul veszi, hogy a kivitelezés idOtartamara a kivitelezéshez szilkséges
eszkozok tarolasahoz tarold helyiségrol, valamint a kivitelezést végz$ személyzet szaméra a
mosdohasznalatrdl, parkolasrdl maganak kell gondoskodnia.

3.12. Vallalkozd a kivitelezési tevékenység megkezdéséig koteles a kivitelezésre vonatkozo
organizaciés tervet késziteni, melyet legkésébb a kivitelezés megkezdéséig kételes a
Megrendeldvel leegyeztetni.

3.13. Termekvaltas:

3.13.1. A Felek megallapodnak, hogy a Kiviteli Tervektdl, valamint a Szerzédés részét képezb
miszaki tartalomtdl valé mindennemi miiszaki (mennyiségi és mindségi, termék vagy
cikkszdm szerinti) eltéréshez vagy valtoztatdshoz a Megrendelé elézetes irasbeli
hozzajarulasa sziikséges, ilyen jévihagyas mellbzése még miiszaki egyenértékliség esetén
sem megengedett.

3.13.2. Termékvaltasra kizarolag olyan termék esetében keriilhet sor, melynek gyartasa megsziint
vagy kivontak a forgalombol és a gyartas megsziinését vagy a forgalombél valé kivonasat
a Villalkozonak gyartoi vagy forgalmazoi nyilatkozattal kell igazolnia.

3.13.3. A kézbeszerzési eljarasban megajanlott termékek csak olyan termékekkel valthatdak ki,
amelyek azok paramétereivel legalabb egyenértékiiek vagy jobbak.

3.13.4. Az egyenértékiséget Vallalkozonak kell igazolnia.
3.13.5. A kivalto termék ara nem lehet magasabb a nyertes ajanlatban meghatarozott arnal.

3.13.6. A Miszaki Ellendr megvizsgalja és szakmailag véleményezi a Vallalkozo kivitelezéssel
kapcsolatos, az E-Epitési Naploba feltéltott vagy részére mas médon joghatélyosan kozolt
nyilatkozatait, kérelmeit, javaslatait és bejelentéseit, igy kiilonbsen a Vallalkozd viltoztatasi
Javaslatat, egvenérickiiségi kivaltasi javaslatat és azokkal kapcsolatban javaslatot tesz a
Megrendel6 részére.

3.13.7. A Tervezd a kiilon jogszabalyban foglaltak szerint vizsgalja meg a Vallalkozo miiszaki
egyenértékiisegre vonatkozo kivaltasi javaslatat, és a Miiszaki Ellenérrel egyiittmikddve,
egyiittesen dént annak elfogadhatdsagardl. Amennyiben a Tervezt a kivaltasi javaslatot
miiszakilag egyenértékiinek fogadja el, a Megrendeld jovahagydsat kell kérnie a kivaltasi
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3.138.

3.13.9.

javaslat alapjan készitendd tervmodositashoz. Megrendel jovahagyasat kovetden a
Tervezd elvégzi a tervek megfelel6 modositasat, amennyiben az szilkséges.

A miiszakilag egyenértékii kivaltds nem jarhat a beruhazés koltségeinek emelkedésével,
hataridd novelésével, meg kell felelnie a Kbt. 141. §-aban foglaltaknak is, valamint a
szilkséges épitési, 1étesitési vagy egyéb hatdsagi engedélyek modositisat a miiszakilag
egyenértékit kivaltas kezdeményeztjének kell [ebonyolitania.

Szerzdo Felek a termékvaltas esetét olyan elorelathato és ismert modositasnak tekintik a
Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan, amely nem valtoztatja meg a Szerzbdés dltalanos
jellegét.

4. A TELJESITESI HATARIDO, UTEMEZES, A TELJESITES MODJA

4.1. A munkateriilet atadasa

4.1.1.

4.1.2.

4.1.3,

A munkateriilet dtadasa a mindkét fél altal jovahagyott organizacids litemterv alapjan
torténik. Szerz6do felek e kdrben rogzitik, hogy a Szerzddéskodtést kdvetd 10 napon beliil
Villalkozé elbterjesztése alapjan felek kozdsen kidolgozzak és elfogadjak a kotelezd
érvényli organizacios tervet. Felek az iitemterv kidolgozasanél kotelesek figyelemmel lenni
arra, hogy a kivitelezési munkédkat Kdszeg varos vizellatisanak folyamatos biztositasa
mellett kell elvégezni.

Megrendeld a munkateriiletet az organizaciés tervnek megfelelden adja 4t Vallalkozo
részére a Szerzddes teljesitéséhez alkalmas allapotban.

Vallalkozd kételes betartani a munkavégzéssel érintett munkahely munkavédelmi,
tlizrendészeti és vagyonvedelmi sajatossagait.

A munkateriiletre vonatkozo egyéb rendelkezéseket a Milszaki Dokumentacio tartalmazza.

A munkateriilet megkdzelitése okén a kdrnyezet megdvasacért, a Vallalkozonak felrhatéan
okozott kar helyreallitasaért vagy megtéritéséért Vallalkozo felelésséggel tartozik.

4.2. Epitési naplé

4.2.1.

4232,

4.2.3.

4.2.4.

4.2.5.

Vallalkozd a Szerzddés teljesitése soran a munkateriilet atadés-atvételétd] a kivitelezési
tevékenység megkezdésétél kezdve, annak befcjezéséig a vonatkozo jogszabalyoknak
megfeleléen épitési naplot koteles folyamatosan vezetni, és koteles azt allanddan az
épitkezés helyszinén tartani. Megrendeld az épitési naplot folyamatosan kételes ellendrizni.

Szerz6do Felek a naplobejegyzésre meghatalmazott személyek nevét kotelesek a naploban
feltintetni. Az épitési naploban megallapitasok, megjegyzések, kifogasok sth. bejegyzésére
kizdrélag a megnevezett személyek jogosultak.

Szerz0d6 Felek az épitési naploba torténé bejegyzéssel értesitik egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, az €pitést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrol és koriilményekrol,
amelyek a Szerz6désben foglalt kitelezettségeik Szerzddésszerii teljesitését befolyasoljak
vagy veszélyeztetik.

Az épitési napldt Vallalkozd a jogszabély szerint meghatarozott tartalommal és forméban
kételes vezetni, oly mddon, hogy abbdl a napi események folyamatosan nyomon

kdvethetoek legyenek (an. aktiv adatkozlés).

Az épitési napld megnyitasanak hatérideje: legkésébb a munkateriilet dtadasdnak napjdig.
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4.2.6. Kezdés hatarideje: a munkateriilet atadasanak napja.
4.3. Teljesitési hatarido, a munka iitemezése

43.1. Vallalkozd az organizacios tervnek megfeleléen a munkateriilet atadasat kovetéen koteles
a munkalatokat megkezdeni és kételes a Szerzédés felek altali alairasat kovets 12 hénapon
beliil a kivitelezést elvégezni, azzal, hogy erre az iddpontra Vallalkozd kételes a
hianytalanul elvégzett kivitelezési munkat készre jelenteni, valamint a jelen Szerzddés 4.15.
pontjaban foglaltak szerinti Atadas-atvételi eljarast megkezdeni.

4.3.2. Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozdt, hogy a kivitelezési munkak hatéridére térténéd
teljesitése a Megrendel6 kiemelt érdeke.

4.3.3. A Vallalkozo koteles a Megrendeld miiszaki ellendre részére egy részletes megvaldsitasi
iitemtervet legkésébb a jelen Szerzddés hatalyba lépését kisvetd 10 napon beliil benyjtani.

4.3.4. A Villalkozonak tovabba be kell nyiijtania egy aktualizalt litemtervet minden alkalommal,
amikor a kordbbi iitemterv nem egyezik meg az elérehaladas aktualis mértékével vagy a
Vallalkozdé kotelezettségeivel. Az litemterv modositasa azonban nem eredményezheti a
Szerzddésben meghatarozott teljesitési hataridd modositasat.

4.3.5. Minden iitemtervnek magaban kell foglalnia
4.3.5.1. amunka kivitelezésének Villalkozd altal javasolt sorrendjét valamennyi munkafazisra
vonatkozdan,
4.3.5.2. aVillalkozo altal jogszeriien bevonhaté alvallalkozok éaltal végzett tevékenységeket,
4.3.5.3. a Vallalkozd altal a munka kivitelezése sordn alkalmazni kivéant modszerek és fobb
fazisok &ltalanos leirasat.

4.3.6. Amennyiben a Megrendeld miiszaki ellendre a vallalkozé altal benyijtott ltemtervet nem
tartja barmely oknal fogva megvaldsithaténak, abban az esetben jogosult — megalapozott
indoklasaval —a vallalkozét kételezni az litemterv kijavitasara és a javitott litemterv részére
3 munkanapon beliil t6rténé atadasara.

4.4. A kivitelezés végzéscére vonatkozo ltalanos szabalyok

4.4.1. A Vallalkozo a kivitelezés teljes idotartama alatt kiteles épitési naplot vezetni, az épitbipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint, amennyiben
azt a rendelet elbirja.

442, Vallalkozd a szakagi dokumenticiot az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szdld
191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Ep.Kiv.} 22. §-ban meghatirozott
példanyban, az e Szerzddésben részletezett tartalommal késziti el.

4.43. A jelen Szerzddésbol eredd teljesitési kbtelezettséget kiteles teljesiteni a Véallalkozd vagy
a nem természetes személy Vallalkozéd jogutddja, ha ezek valamelyike, mint gazdasagi
tarsasag atalakul vagy a szervezet jogutddlassal megsziinik.

444, A Vallalkozo a kivitelezés sordn a miiszaki elbirasoknak megfeleld anyagokat és
berendezéseket koteles beépiteni. A kivitelezés soran a beépitett anyagok és szerkezetek
létrehozasanal és a megfeleloség igazoldsa soran a magyar épitészetrdl szolo 2023. évi C.
torvény vonatkozo rendelkezéseit, valamint az épitési termék épitménybe tdrténd
betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazolasanak részietes
szabdlyairél sz6l6 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet, és az épitésiigyi és az épitésiggyel
Osszefiiggd szakmagyakorlasi tevékenységekrol sz616 266/2013 (VIL11.) Korm. rendelet,
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4.4.5.

4.4.6.

valamint a tlizvédelmi tervezdi tevékenység folytatdsanak szabilyairdl szold 375/2011.
(XIIL. 31.) Korm. rendelet eldirasait be kell tartani.

A teljesités akkor hibétlan, ha a jelen Szerzddésben foglalt feladatot a Vallalkozo hataridére
elvégezte, a Megrendelé képviseloje a feladat elvégzését leigazolta. Valalkozé a
Szerzddéses feladat teljesitésével kapcsolatos valamennyi észrevételét kodzvetleniil a
Megrendel6 altal megbizott miiszaki ellendrek jelenti; kivételt képez az olyan eseményrdl
vagy cselekményrél valo jelentéstétel, amelynél halaszthatatlan intézkedés sziikséges.

A Vallalkozd koteles allandé helyszini képviseldje dltal biztositani a sziikséges szakmai
feligyeletet és irdnyitast, a felelds miszaki vezetést.

4.5. Akadalykozlés

4.5.1.

452

453,

Villalkozo kbteles a Megrendelét az ok feltiintetésével és a viarhatd késedelem
megjeldlésével minden olyan koriilményrdl haladéktalanui értesiteni, amely a kivitelezés
eredményességét, vagy kelld idbre vald elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban:
.akadalykozld levél™).

Az akadalykozld levél a Szerzédés szerinti teljesitési hataridét nem modositja, a
Megrendeld késedelmes teljesitesbol eredd torvényes és Szerzodésen alapuld jogait nem
érinti.

A haladektalan értesités elmulasztasabdl eredd karért Vallalkozo felelds, utdlagosan nem
hivatkozhat ebbéli tijékoztatasi kitelezetisége megsériésére eldnydk szerzése céljabol,
kételezettsége, felelossége kimentése érdekében.

4.6. Elbteljesités

4.6.1.

Felek rigzitik, hogy Vallalkozo a Szerzddésben régzitett teljesités rész- és véghataridékhoz
képest eldteljesitésre Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasa mellett jogosult.

4.7. Megrendeld késedelme

4.7.1.

472,

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

4.7.6.

Megrendel6é barmely kézbensd intézkedési, nyilatkozattételi kitelezettségével kapcsolatos
késedelmének jogkdvetkezményeként felek a Vallalkozo részére nyitva 4116 teljesitési
hataridd automatikus meghosszabbitasat katik ki.

A teljesitési hataridé ilyen esetben foszabalyként a Megrendeldi késedelem idétartamaval
egyezik meg.

Megrendeldi  késedelem  esetén  Villalkozd  kételes Megrendeldvel  egyeztetést
kezdemeényezni és allaspontjat kdzdlni Megrendelovel.

Felek az egyeztetésekrdl jegyzokonyvet vesznek fel, melyet mindkét fel alair.
Egyik fél sem jogosult megtagadni a 4.7.4. pontban meghatarozott jegyzOkdnyv alairasat,
ha az a €l dllaspontjat tartalmazza, figgetlenil attdl, hogy azt a masik fél elfogadta vagy

elutasitotta.

A 4.3.1. pontban meghatarozoit teljesitési hataridé a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja
szerint a megrendeldi késedelemmel igazolhatd mértékben médosulnak.

4.8. Kooperacios értekezlet
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4.8.1.

4.8.2.

4.8.3.

4.8.4.

4.8.5.

4.8.6.

Megrendeld miiszaki ellenére a kivitelezés megvaldsitiasa sordn jogosult és kételes
rendszeres {a munka kivitelezésének iddszakaban legalabb heti 1 épitéshelyszini), és
szitkség esetén jogosult rendkiviili kooperacios értekezlet Gsszehivasara, megtartasara és
ezek vezetésére, tovabba koteles ezek teljes kori dokumentalasara.

A koopericios értekezlet napirendje az aktuilis helyzet és a megtargyalandd témak alapjan
kertil megallapitésra.

A felmeriilt feladatok megoldasara a Megrendeld miiszaki ellendre tesz javaslatot.

A kooperacids értekezleten koteles részt venni a Megrendel6 miszaki ellendre és a
Vallalkozé dontésre jogosult képviseldje.

A kooperacids értekezleten részt vehet a Megrendeld kapcsolattartdja, képviseldje,
ellendrzésében résztvevd barmely szervezet képviseldje.

Sziikség esetén barmely fél, megfeleld indokolassal irdsban kezdeményezheti rendkiviili
kooperacids értekezlet Gsszehivasat,

4.9, Felel6s miiszaki vezetd

4.9.1.

492,

4.9.3.

4.9.4.

4.95.

A Villalkozo koételes a munkéra vonatkozd jogszabalyi eldirdsok szerint felelds miiszaki
vezett kinevezni az épitdipari kivitelezési tevékenységrol szélo 191/2009. (IX.15))
Kormanyrendelet szerinti feladat és feleldsségi kérrel.

A Villalkozo kételes biztositani, hogy a felelds miiszaki vezetd a kotelezettségeit a
vonatkozd jogszabalyokkal dsszhangban teljesitse.

A munka folyamatdra vonatkozd minden jovdhagyast, megtagadast, utasitast, értesitést a
Villalkozd részére kézbesitettnek kell tekinteni akkor is, amikor azokat a felelds miiszaki
vezetd atvette a Megrendel6to] vagy a miiszaki ellenbrtél.

A feleldés miiszaki vezetd személyének megvaltoztatasa esetén arrol a Villalkozd
haladéktalanul kételes értesiteni a Megrendei6t.

A Villalkoz6 miiszaki vezetdje:

Név: Dancso Csaba

Kamarai szam: 03-5118

Telefon: +36/30-438-7310

NUJ szam: NUJ 953867851

E-mail: csaba.dancso@gmail.com

4.10. A Megrendeld érdekkdrében eljarni jogosult személyek

4.10.1. A Megrendeld részér6l a Szerz6dés modositissal kapcsolatos dontések meghozatalara

jogosult képviseldk: Krenner Robert vezérigazgatd &nalldéan vagy, Szalai Robert miszaki
igazgato, Németh Gabor miiszaki igazgatohelyettes, Glavanovics Gergely kozmiifejlesztési
osztalyvezetd kozil ketten egylitiesen.

4.10.2. A Megrendeld részérdl a Vallalkozd részére miiszaki kérdésekben utasitdsokat add és

kapcsolattartasra jogosult személyek a kovetkezok:
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Név: Székely Zsolt mb. ivoviz dgazati fomerndk
Cim: 9700 Szombathely, Rakdczi F. u. 19,
Telefon: +36/30/235-2011

E-mail: szekelyzs@vasiviz.hu

A Megrendeld miiszaki ellendre:

_ A megrendels ME-VZ jogosultsaggal rendelkezé miiszaki ellenér:
Név: Boérzsei Csaba
Kamarai szam: ME-YVZ 18-0310
Telefon: +36/30/955-5329
NUJ szim: 934969958
E-mail: borzsei{@westber.hu

4.10.3. A fent megnevezett kapcsolattarté személyének valtozasarol Megrendeld koteles
Véllalkozdt haladék nélkil, dm legkésdbb &t (5) munkanapon beliil értesiteni. A
kapcsolattartok személyének valtozisa dnmagéaban nem eredményez Szerzédésmaddositast.

......

4.11. Amennyiben felek altal nem rogzitett mindségi, illetve miiszaki tartalmat érint$ kérdés meriil
fel, ugy Vallalkozd koteles Megrendeldt és a miiszaki ellendrt haladéktalanul irasban tajékoztatni,
majd a kapott utasitasnak megfeleléen kiteles eljarni.

4.12. Felek tudomasul veszik, hogy a milszaki tartalomhoz képest a munkat eltéréen végezni csak a
vonatkozo jogszabalyi rendelkezéseknek megfelelden lehet,

4.13. A munkavégzéshez esetlegesen sziikséges kiilsé vagy belso ideiglenes taroloteriiletek, felvonulasi
létesitmények épitése €s karbantartasa, azok vagyon-, és tiizvédelmének biztositasa a Vallalkozd
feladatat és kéltségét képezi.

4.14. A felek rigzitik, hogy az épitési napld vezetését a vonatkozd jogszabalyi rendelkezésekkel
egyezOen szabalyozzak.

4.15. Atadas-atvételi eljaras

4.15.1. Vallalkozé jelen Szerzddés keretében megvaldsuléd kivitelezési tevekenységének
befejezését kovetben, de 4.3.1. pont szerinti hataridon beliil miiszaki atadas-atvételi eljarast
kell lefolytatm az Epkiv.-ben foglaltak alapjan.

4.15.2. A miiszaki atadas-atvételi eljaras célja annak megallapitasa, hogy a felek kozott létrejott
Szerz&dés targya szerinti kivitelezési tevékenység a Szerzédésben és a jogszabalyokban
eldirtak alapjan a Miiszaki Dokumenticidban meghatdrozottak szerint maradéktalanul
megvaldsult, és a teljesités megfelel az eldirt milszaki és a Szerzddésben villalt egyéb
kovetelményeknek, jellemzoknek. Megrendeld az dtvételt nem tagadhatja meg olyan hiba
miatt, amelynek kijavitasa, potlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

4.15.3. Villalkozd kiteles legaldbb:

4.15.3.1. a megvalosult allapotnak megfeleld miszaki tervdokumentaciot,

4.15.3.2. a beépitett termékek, berendezések magyar nyelvii kezelési és karbantartasi
Utmutatdjat,

4.15.3.3. a beépitett termékek, berendezések teljesitménynyilatkozatait,

4.15.3.4. a beépitett termékek és berendezésck jotallasi jegyeit,

4.15.3.5. a telepitett eszkdzok felsorolds szintli dtadas-atvétell jegyzOkonyvét (eszkozlista),
atadni a Megrendeldnek legkés6bb a miiszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének
id6pontjaig.
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4.15.4. Vallalkozo kételes Megrendeldvel irasban kézélni a kivitelezési munkak teljesitését (a
tovabbiakban: készre jelentés).

4.15.5. Villalkozd a készre jelentést megel6zden koteles lizemprobat és 2 hetes probaiizemet
lefolytatni. Az tizemprobat €s a 2 hetes prébaiizemet a Viallalkozd bejelentésére a miiszaki
ellendr inditja el, a Megrendeld és a Vallalkozo képviseldjének részvételével. A miiszaki
ellenér az lzemproba és a probaiizem lefolyasat nyomon kiveti és ellendrzi, az
eredményérdi pedig jegyzdkonyvet allit ki. Az tizemproba idétartama 72 6ra. Az izemprdba
¢és probalizem kolisége Viéllalkozét terheli.

4.15.6. Az lzemproba ideje alatt Megrendeld és Vallalkozd a kivitelezés sordn telepitett eszkdzdk
milikodését ellendrzi. A probaiizem alatt a Vallalkozonak bizonyitani kell a teljes rendszer
Osszehangolt mitkodését.

4.15.7. Az lizemprobat megelozden Vallalkozd kételes a Megrendeld altal kijelSlt személyek
oktatdsat megtartani, az 11j berendezésékre vonatkozdan.

4.15.8. Amennyiben egy ilizempréba sikertelen, a Villalkozé egy alkalommal kezdeményezheti a
72 oras iizemproba megismeétlését. A megismételt {izemprobara az elsd {izemprobaval
megegyezd eléirdsok érvényesek. Amennyiben a probailizem sikertelen a Vallalkozd egy
alkalommal kezdeményezheti a 2 hetes prébalizem megismétlését, A megismételt

probaiizemre az elsd probaiizemmel megegyezé eldirasok érvényesek.

4.15.9. Felek rogzitik, amennyiben a masodik iizempréba, vagy masodik prébalizem is
Villalkozonak felréhato okbdl sikertelen, Megrendelé jogosult a Szerzédést megszintetni.
Ez esetben Felek kotelesek egymdssal a megsziinés elétt mar teljesitett szolgaltatasokkal
elszamolni, tovabbé Megrendelt jogosult a Szerzddésbdél eredd jogkdvetkezményeket
{kotbér, kartérités) érvényesiteni.

4.15.10. Az izemprobakrdl és a prébaiizemrol 2 (két) eredeti példany jegyzdkonyvet kell késziteni,
amely a Megrendeld miiszaki ellendrének feladata. A sikeres fizemprobat és probaiizemet a
Megrendel6 miiszaki eilendre valamennyi példanyon alairasaval igazolja. Ha szerz6d6 felek
nem értenek egyet az eredményt illetden, akkor 1 {egy) napon belil kételesek irdsban
megkiildeni véleményiiket tartalmazé nyilatkozatot a mésik félnek. Szerz6dé felek kérhetik
az lizemprodba és a probaiizem megismétlését, az elsével azonos korlilmények és feltételek
mellett, illetve a kdzbsen kivalasztott szakértdvel valé elvégeztetését.

4.15.11. Az iizemprdba ¢s prébalizem sikercs lezarasat kovetden a Villalkozd készre jelentése
alapjan a Megrendeld a miiszaki ellendrén keresztiil 15 napon beliil kitizi a miiszaki dtadas-
atvételi eljardst és sziikség szerint a jogszabdly(ok)ban megjeldlt érintett szervek (pl.
hatdsagok) képviseldit meghivja. A miiszaki dtadason szerzdd6 felek képvisel6i kitelesek
megjelenni. Az Atadas-atvételi eljarasrél felek 3 (harom) példanyban jegyzokdnyvet
készitenck, amelybdl kettd példany Megrendel6t, egy példany Vallalkozot illet meg. A
miszaki atadds-atvétel sikeres teljesitését a Megrendelé miszaki ellenbre valamennyi
példanyon alairasédval igazolja.

4.15.12. Az Atadas-atvételi eljarast a sikeres prébaiizem lezédrasit kovetd 15 napon belil kell
megtartani.

4.15.13. Az atadés-atvételi eljarasra annak megkezdésétdl szamitott 30 naptari nap all rendelkezésre.
4.15.14. Hatariddben teljesit a Vallalkozd, ha a SzerzOdésben eldirt teljesitési hataridon beliil

Vallalkozé a kivitelezést készre jelenti, és a jelen Szerzédés 4.16. pontjaban foglaliak
szerint a Felek megkezdik az atadas-atvételi eljarast.
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4.16. Teljesitésigazolas kiadasa

4.16.1.

4.16.2,

4.16.3.

4.16.4.

4.16.5.

4.16.6.

4.16.7.

4.16.8.

4.16.9.

Vallalkozo teljesitési igazolasra jogosult az iitemterv szerinti késziiltségi foknak megfeleld
teljesitéskor.

A Megrendelé miszaki ellendre a kivitelezés késziiltségi foknak megfeleld ellendrzését
kdvetéen teljesitésigazolast allit ki az elvégzett kivitelezési tevékenységrol, annak
mértékérdl, mennyiségérél és mindségérdl a  Viéllalkozoi  késziiltségjelentés
figyelembevételével, és ez alapjin javaslatot tesz a Vallalkozdi részszdmla kidllitdsdnak
tartalmara, a Kbt. 135.§ (1) és (3) bekezdései szerint. A teljesités akkor megfeleld és
igazothatd, ha a vonatkoz6 jogszabalyoknak, szabvanyoknak és miszaki irdnyelveknek,
ajanlati felhivisnak, kézbeszerzési dokumentumoknak ¢és a Véllalkozo ajanlatdnak
megfelelden torténik meg a tevékenység elvégzeése.

A részszamla mellékletét képezd szadmlarészletez6t a miiszaki ellendr és a Megrendeld
teljesités igazolasra jogosult képvisei§je vagy képviseldi hagyjak jova.

A végszamla kidllitasara jogositd teljesitésigazolas a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasat kdvetben allithato ki.

Amemnyiben Vallalkozd irdsbeli értesitésére (készre jelentds) a készre jelentést a
Megrendeld elfogadja, és a Megrendeld a Szerzodésben az 4atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridot kivetd tizenét napon beliil nem kezdi meg az dtadés-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a Szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
fisyelemmel - meghatirozott hatiridében nem fejezi be, a Villalkozd kérésére a
teljesitésigazolast kiteles kiadni. A készre jelentés iddpontjarol Vallalkozo legalabb 15
nappal eloébb koteles Megrendeldt értesiteni, a Megrendeld pedig koteles az eljarasra
meghivni a jogszabalyokban megjeldlt szerveket.

A miiszaki atadas-atvételi eljards lezardsanak feltétele a kivitelezés soran esetlegesen
okozott karok helyreallitasa.

Megrendelé a Vallalkozo altal megjelkt idopontra kitlizbtt atadas-atvételi eljards sordn
megvizsgilja az elkészilt kivitelezési tevékenységet és a Szerzbdésben foglaltak
teljesiilését,

A Vallalkozd az elkésziilt milivet a miiszaki dtadas- atvételi eljaras keretében adja 4t a
Megrendeldnek. Az atadas — atvételi eljaras megkezdésének idopontjaban a Véllalkozé
kiteles atadni a Megrendeld részére az épitmény atadas-atvételéhez kapesolodd miiszaki
dokumentumok Gsszességét (ataddsi dokumentacid), jogszabaly altal meghatarozott, a
beépitett anyagok megfeleloségi igazolasait, (példaul megfeleldségi, mindségi
bizonyitvanyokat, tanisitvanyokat, alkalmazisi engedélyeket, a sikeres tizemprobak és
prébaiizem jegyz6kdnyveit stb.), a megvalosulasi dokumentaciot, illetve az atveendd mi
szakszerii kezelésére, karbantartasara vonatkozd utasitasokat,

Ha a Megrendelé a hibak, hianyok, hidnyossigok kijavitisat kéri, az atadas-atvételi
jegyzékonyvnek tartalmaznia kell a kijavitas hataridejét és a kijavitasért és az atvételért
felelos személy megnevezését. Ha hianypotlasi jegyzOkonyv vagy hibajegyzék is késziil,
akkor azt a Vallalkozo kivitelezdnek ala kell irnia.
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5. TOBBLETMUNKA ES POTMUNKA, TARTALEKKERET

5.1. Szerzédé felek egyezden rogzitik, hogy a jelen Szerz6dés 8.4, pontjdban meghatarozott Vallalkozoi
dij atalanydij, ezért a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésében foglaitaknak megfeleléen a Viallalkozé az
atalanydijon felil kizérdlag az esetlegesen eclrendelt potmunka ellenértékét igémyelheti, a
tébbletmunka ellenértékének megtéritésére kizardlag abban az esetben jogosult, ha a tébbletmunka
a Szerzédés megkotésének idépontjaban nem volt elérelathato.

5.2. Szerzbdd felek egyezden rogzitik, hogy kiilén dij ellenében tobblet- és pdtmunka végzésére
kizardlag a kdzbeszerzési eljarés keretében kotott SzerzOdésre vonatkozo eldirdsok megtartasa
mellett keriilhet sor.

5.3. Pétmunka, tibbletmunka elrendelése, elszaimolisa

5.3.1.

53.2.

5.3.3.

5.3.4.

5.3.5.

5.3.6.

Felek az egyértelmiiség okan rogzitik, hogy a Ptk. 6:245.§ (1) bekezdésének masodik
mondata szerinti tdbbletmunka, illetéleg pétmunka elrendelése az épitési naploban torténik.

A szabalyszerilen az épitési naploban elrendelt tébblet- és/vagy pétmunka elvégzését
Véllalkozd nem tagadhatja meg.

Amennyiben a nem szabalyszerlien elrendelt tébblet- és/vagy potmunkat Vallalkozé mégis
elvégzi, ugy e kdrben Viallatkozo sajat felelosségére jar el.

Felek jelen Szerzodés alairasaval megallapodnak abban, hogy Vallalkozé csak a jogalap
nélkiili gazdagodas szabalya szerint tarthat igényt az igy elvégzett munkaja elszdmoldsara.

A Szerzbdésben meghatarozott munkdnak a tervtd! részben eltéré tartalommal vald
elvégzése esetén sem térhetnek 4t a Felek a tételes elszimolasra. A jelen pontban régzitett
vallalkozasi dijon tilmenden, a tervben szerepld, de a koltségvetésbol hianyzd
tobbletmunka elszamolasara a Véllalkozd nem jogosult. Az esetleges tervmddositasbol
adods, vagy miszaki szitkségességbdl felmeriild pétmunkidkat és eldre nem latott
tébbletmunkakat (a tovabbiakban egyiittesen: potldlagos munkak) a Vallalkozoé kizardlag
abban az esetben végezheti el, ha azt a Megrendel6 irdsban megrendeli, és ha fennallnak a
Kbt. vonatkozé feitételei.

Ezen pétlélagos munkék elszdmolasa a kbvetkezOképpen torténhet:
Azon anyagok és munkanemek esetében, melyekre vonatkozdan nem tartalmazott
egységarat a Vallalkoz6 arazott koliségvetése, a mlszaki ellendr altal jovahagydsra javasolt,

és a Megrendeld altal elfogadott egységarelemzés vagy arkimutatas alapjan vagy a TERC
program szerinti arakon vagy indikativ arajanlatok bekérése dtjan térténik az elszamolas.

6. MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

6.1. A Megrendel0 jogosult

6.1.1.

mas Vallalkozdval elvégeztetni a kifogésolt vagy hidnyolt munkakat, a Vallalkozd
kéltségére, ha felszoltasara a Vallalkozo a kifogasolt, vagy hidnyolt munkakat nem javitja,
illetve nem poétolja a megadott hatdridéig, a Vallalkozd garancidlis felelGsségvallalasanak
megtartasaval,

Vallalkozonak a jelen SzerzOdésben véllalt feladatai ellatasdval kapesolatos tevékenységét
onalléan vagy megbizdlevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni olyan modon, hog
Villalkozo teljesitését Megrendeld ez iranyd tevékenysége ne akadalyozza,
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6.1.3.

barmely potmunkat mas Vallalkozdval elvégeztetni.

6.2. Az eltakart munkarészek vizsgalata

6.2.1.

6.2.2.

6.2.3.

A Villalkozdé semmilyen eltakarast nem végezhet a Szerzbdésben eldirt ellendrzés,
vizsgalat ¢s a Megrendeld el6zetes jovahagydasa elott.

A Villalkozo az eltakarandd munkarészeket kételes 3 (hdrom) munkanappal az eltakards
elott a Megrendelének bejelenteni és az eltakarandd munkarészeket probavizsgalat és
ellendrzés céljabdl a Megrendeld részére lathatova és hozzaférhetévé tenni.

Amennyiben a Vallalkozé a 6.2.2, pontban meghatarozott kitelezettségét elmulasztja, gy
a munkarészek lathatdva tételének és a feltaras elotti allapot visszaallitasanak koltségeit a
Villalkozo koteles viselni.

6.3. A Megrendeld kételes Vallalkozd részére a Szerzddés szerinti dijakat megfizetmi.

6.4, Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa

6.4.1.

6.4.2.

6.4.3.

6.4.4.

6.4.5.

Véllalkozé kételes a Megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol,
ha ez jogszabaly, hatdsagi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsag (ideértve az
adatvagyont is) vagy személyi biztonsig veszélyezietésére vezetne, mivel ilyen esetben
jogszerlen kiteles megtagadni a Vallalkozo az utasitas teljesitését.

Megrendeld vagy barmely nevében eljard személy célszertiitlen és/vagy szakszeriitlen
utasitasara  Vallalkozd kételes Megrendelé jelen Szerzddésben —megnevezett
kapcsolattartojanak a figyelmét haladéktalanul frasban felhivni.

Amennyiben felhivas ellenére is fenntartja Megrendel az utasitast, ugy Vallalkozo kételes
azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését jogszerlien kiteles megtagadni.

Megrendel§ utasitasai a teljesitést nem tehetik terhesebbé Vallalkozo szamara.
Felek r6gzitik, hogy Vallalkozé teljesitésének terhesebbé tételét kiillondsen nem jelenti az a

kériilmény, ha olyan utasitast ad Megrendeld, mely azt a célt szolgélja, hogy a Szerzddés
teljesitése alatt is a leheto legteljesebb mértékben hasznalhato legyen a munkateriilet.

6.5. A Megrendel6 jogosult a munka kivitelezése sordn a Vallalkozonal keletkezett dokumentumok
hasznalatara.

6.5.1.

6.5.2.

Vallalkozé a kivitelezeési munka eredményeként létrejovo miihéz kapesolodd valamennyi
Vallalkozo6i dokumentum egy-egy Vallalkozo altal alairt eredeti, illetve szerkeszthetd és
nem szerkeszthetd elektronikus példanyat Megrendelének az egyes dokumentumok
keletkezését kivetben haladéktalanul, de legkéstbb 5 munkanapon beliil atadni.

A Megrendelé a 6.5.1. pontban meghatarozott dokumentumok atvételével, az atvétel
idépontjato] szamitottan hatdrozatlan idére jogosulita valik:

6.5.2.1. adokumentumokat alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkiil, banmely eljarassal

és hordozon t6bbszordzni, ideértve a szamitégéppel vagy elektronikus adathordozora
torténd mésolast, illetve a képi felvétel készitését is; a tobbszorszétt példanyokat
barmilyen mddon €s hordozdn terjeszteni;

6.5.2.2. a dokumentumokat alkalombeli korlatozés nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy

feldolgozott miivet a jelen pontban rigzitett barmely modon felhasznalni;
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6.5.2.3. a dokumentumokat — papir alapon vagy digitalis formaban — mas miivekkel, azok
részeivel, egyéb anyagokkal dsszekapesolni, és az igy 1étrejitt anyagot a jelen pontban
régzitett barmely mddon felhasznalni,

6.5.2.4. adokumentumokat atdolgozni, modositani vagy bdviteni.

6.5.3. A Megrendeld idébeli korlatozas nélkil jogosult a munka eredményeként létrejott mi
mindenkori hasznal6janak - a haszndlat jogcimétd! fliggetleniil — az 6.5.2. pontban
meghatarozott jogokat részben vagy egészben atengedni.

6.5.4. A Véllalkozé dokumentumainak szdmitogépes program és egyéb szoftver formatuma
esetében a Vallalkozdnak lehetévé kell tennie azok barmely szamitdgépen vald futtatasat.

7. VALLALKOZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGE]

7.1. A Villalkozd koteles a kivitelezési munkit a legmagasabb minéségi szinvonalon elvégezni,
kivitelezni, befejezni a jelen Szerzddésben foglaltak szerint és koteles barmely, a munka
eredményeként létrejtt miiben keletkezett hibat jelen Szerzédés szerint kijavitani.

7.2. A Vallalkozd kételes szolgaltatni a kivitelezéshez sziikséges valamennyi gépet, berendezést,
dokumentumot, a sziikséges személyzetet, arukat, fogydeszkoziket és egyéb dolgokat,
szolgaltatasokat, akér ideiglenes, akar végleges jellegiek, amelyek a kivitelezéshez, befejezéshez
és a hibak jelen Szerz8dés szerinti kijavitasahoz sziikségesek.

7.3. A Vallalkozé a Szerzodés szerinti szakdgi dokumentaciét hataridére, a magyar szakmai
eléirasoknak, szabvanyok megfeleléen koteles szolgaltatni. Vallalkozd a szakagi dokumentéciot az
Ep.Kiv. 1. mellékletében reszletezett tartalommal koteles Ssszeallitani.

7.4. Vallalkozo felelos a munkateriileten végzett minden munkalat és épitési modszer megfeleléségéért,
stabilitasaért ¢s biztonsagaért.

7.5. A Vallalkozo felel8sséggel tartozik minden vallalkozéi dokumentumért, ideiglenes 1étesitményért,
az anyagokért, a kivitelezési munkak megfeleloségéért, ahogyan a Miiszaki Dokumentacidban a
Megrendeld elbirta.

7.6. A Villalkozdt jog- és kellékszavatossagi kételezetiség terheli az dtadott szakdgi dokumentacio
tekintetében. Jogszavatossagi kételezettsége kirében a Vallalkozd szavatol azért, hogy harmadik
személynek nincs olyan joga, amely a szakagi dokumentacié felhasznalasat akadalyozna.

7.7. A vallalkozo koteles a megrendeld miiszaki ellenbre utasitdsainak betartaséért, kivéve, ha a
vallalkoz6 a kapott utasitas végrehajtasat jogszeriien jogosult megtagadni.

7.8. A Vallalkozo érdekkorében eljard valamennyi személyt Ggy kell tekinteni, hogy a Vallalkozo
képviseletében nyilatkozattételre a nyilatkozatanak targykérében teljes felhatalmazdssal
rendelkezik, a nyilatkozatinak megtételére a Vallalkozd képviseletében jogosult.

7.9. A Villalkozo érdekkérében eljaro személy nyilatkozata kizardlag abban az esetben hatalytalan, ha
arrdl a Villalkozd a Megrendel6t elozetesen frasban tajékoztatta.

7.10.  Alvillalkozdk:

7.10.1. A Vallalkozo alvéllalkoz6 bevonésara a Kbt-ben foglaltak szerint jogosult.

7.10.2. A Kbt. 138, § (3) bekezdése alapjan Viallalkozo a Szerzidés alairasaval nyilatkozik arrdl,
hogy a Szerzbdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a Kozbeszerzési Eljarasban eldirt kizaréd
okok hatélya alatt 4116 alvallalkozdt.
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7.10.3. A Vallalkozd kételes Megrendelot értesiteni legkevesebb 5 nappal minden egyes

7.10.4. Véllalkozo tudomassal bir arrdl, hogy a Szerzédés teljesitésének id6tartama alatt kiteles:

- a Srzerzddés alafrasat kovetden késobb bevont alvallalkozok tekintetében
el6zetesen a megrendelének valamennyi olyan alvéllalkozot bejelenteni (a Kbt.
138. § (3) bekezdés szerinti informacié tartalommal: megnevezésen til az
elérhetdség, az adészdmot, a képviseletre jogosultat az alvéllalkozoi teljesites
varhatd szdzalékos ardnyat és az alvéllalkozdi Szerzédés szerinti ellenszolgaltatas
értékét szitkséges megadni), amely részt vesz a Szerzbdés teljesitésében, tovabba

- a megrendeldt tajékoztatni az alvallalkozdk bejelentésben kozolt adatainak
valtozasardl.

7.10.5. Villalkozo koteles Megrendeldnek az alvallalkozéi teljesitést kdvetéen a Vallalkozoi
teljesitésen beliil az alvallalkozdi teljesités tényleges szazalékos aranyat, valamint az
ellenszolgaltatds teljesitésének idOpontjat €s a kifizetett ellenszolgaltatds értékeét
bejelenteni.

7.10.6. A jogszerfien igénybe vett kdzrem(ikddo tevékenységéért és mulasztasacrt a Vallalkozo,
mint sajit magatartasaért felel. A jogellenesen igénybe vett kdzremiikddd esetén felel
mindazon héatranyos kdvetkezményekért, amely ¢ nélkiil nem kdvetkezett volna be.

7.10.7. Villalkozé Kkoteles jelen Szerzddés teljesitésével Osszefliggésben  valamennyi
alvallalkozdja, teljesitési segédje igénybevételére vonatkozo Szerzddésében kikodtni, hogy
az alvallalkozo tevékenységének ellenérzésére Megrendelo is jogosult.

7.10.8. Vallalkozo és tizletszerli gazdasigi tevékenységként épitbipari kivitelezési tevékenységet
végzd alvéllalkozgja kételes rendelkezni a 191/2009. (IX.15.) Korményrendeletben
meghatarozott feltételekkel és kiteles az iizletszerli gazdasagi tevékenységként épitbipari
kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozé szandékat a néviegyzéket vezetd szervnek
bejelenteni.

7.10.9. Véllalkozd kijelenti és szavatol érte, hogy SzerzOdéssel Osszefliggésben foglalkoztatott
munkavallaloi, alvallalkozoi rendelkeznek a sziikséges szakértelemmel, szakképesitéssel,
az esetleges jogszabalyban megkovetelt killon engedélyekkel és vizsgakkal, valamint a
mindenkori  munka-foglalkoztatasi és  addjogi, valamint tarsadalombiztositasi
rendelkezések egyébként kapcsoldddan alkalmazésra és betartdsra keriilnek.

7.10.10.Vallalkozé  jelen SzerzGdés alafrasaval kételezettséget véllal, hogy
alvallalkozok/kozremiikddék bevondsa esetén minden jelen Szerzédésben vele szemben
tdmasztott kotelezettséget az alvallalkozokkal/kszremiikoddkkel kotendd Szerzodésben
kételezettségként tamaszt €s betartatja azok Szerzddésszerll teljesitését.

7.11. Vallalkoz6 kijelenti, hogy épitdipari kivitelezési tevékenységét a magyar épitészetrol szol6 2023.
évi C. torvény 188. §-dban meghatirozottak szerint folytatja. Viéllalkozé kijelenti, hogy a
Szerzddés teljesitése soran épitbipari kivitelezési tevékenységet kizarolag olyan gazdasagi
szerepld végez, amely gazdasagi szerepld megfelel a magyar épitészetrdl szold 2023. évi C.
térvény 188. § (1) bekezdése szerinti kévetelményeknek

7.12. A Vallalkozo viseli a felelsséget a munka eredményeként 1étrejove mil minden egyes részének
helyes elhelyezéséért és ki kell javitania minden, a munka eredményeként létrejové mii

elhelyezkedését, szintjét, méretét vagy nyomvonalat érintd hibat.

7.13. A kitizési feladatokat a Magyar Mérngk-geodéziai Szabalyzat elbirdsaival teljesen megegyezden
kell elvégezni.

7.14. A munkak kivitelezése sordn az irdnyadd jogszabalyokban és a vonatkozo 4gazati szabvanyokban
lefektetett munkabiztonsdgi, munkavédelmi és tlizvédelmi eldirasokat koteles a Vallalkozo
betartani.
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7.15. A fontosabb épitési tevékenységek, igy meglévo utak atvagasa, vagy lezarasa, vizvezetékek, vagy
egyéb kdzmivek keresztezése, helyredllitasa, csak a Megrendel6 miiszaki ellenbre egyetériésével
hajthatok végre.

7.16. A Vallalkozonak irasban kell értesitenie a Megrendelé miiszaki ellendrét legalabb két (2)
munkanappal az ilyen munka megkezdése elott.

7.17. Ha a Vallalkozé altala elére nem lathatonak vélt fizikai kériilményeket - ideértve a természetes
fizikai kérilményeket, az emberi tevékenység eredményeként létrejott és egyéb fizikai
kériilményeket, beleértve a felszin alatti és hidroldgiai kérilményeket, de ide nem értve az
éghajlati illetve id6jarasi koriilményeket — fedez fel, abban az esetben haladéktalanul kételes
Megrendeld miiszaki ellen6rét tajékoztatni.

7.18. A 7.17. pontban meghatarozott tdjékoztatasnak teljeskortien le kell irnia azokat a koriilményeket,
amelyek a munka elvégzését akadalyozzak, oly madon, hogy a Villalkozo altal szolgaltatott
adatokbol a Megrendeld miiszaki ellenére a sziikséges intézkedések megtételére a Megrendeldnek
javaslatot tehessen.

7.19. A Vallalkozd felelds minden energia, vizellatas és egyéb, dltala igénybe venni Kivant kézmi
biztositasaért.

7.20. A Villalkozo kételes minden illetéktelen személyt a munkateriilettél tdvol tartani, és a
munkatertileten valo tartézkodasra jogosult személy részére a megfeleld védo felszereléseket
biztositani.

7.21. A Villalkozo kételes tevékenységeit a munka- és felvonulasi teriiletre korlatozni.

7.22. A Villalkozdnak meg kell tennie minden eldzetes intézkedést eszkdzeinek és személyzetének a
munkateriileten belill tartasa érdekében és tavol kell tartania Oket/azokat a szomszédos
teriiletektol.

7.23. A szomszédos teriiletekben okozott kirokért a Villalkozo felel6sséggel tartozik, a bekdvetkezett
karokat teljeskoriien koteles megtériteni.

7.24. A Villalkozd a munka kivitelezésének befejezését kovetden semmilyen jogcimen — még a
jotallasi idoszak alatti kotelezettségei teljesitésének jogcimén sem — nem jogosult az épitési
helyszinen eszkéz, anyag, gép, egyéb berendezés, stb. taroldsara.

7.25. A Vallalkozo koteles haladéktalanul jelezni Megrendeld részére, ha a Kézbeszerzési Eljaras sordn
eloirt kizard ok hatalya ala keriilt, napra pontosan megjeldlve azt az idépontot, amikor a kizard
ok megillapitisa bekévetkezett.

A Villalkozd haladéktalanul kételes tajékoztatni Megrendelot a Kbt. 143. § (2) szerintiek
felmeriilésérél, annak érdekében, hogy Megrendel6t terheld felmondisi jog gyakorlasira sor
kertilhessen.

Ha a kizar6 ok hatalya ala keriilés a Szerzodés megk&tését megeldzben kivetkezett be, tigy errdl
a tényrdl visszamendlegesen is kiteles Megrendel6t értesiteni.

Amennyiben olyan eljaras indul Vallalkozdoval szemben, mely alapjan kizaro ok alé keriilhet, dgy
ezen eljards meginditasarol is haladéktalanul kételes megrendel6t értesiteni.

7.26. Felek rogzitik, hogy a Vallalkozd a Kdzbeszerzési Eljarasban az értékelési szempontra az alabbi
megajanlast tette:

17

T o2 ONAY



1. Egydsszegii nettd ajanlati ar (Ft) 293 949 770,-

2. 36 hénapot meghaladé tébblet jotallas mértéke (0-24 honap) 36

3. Teljesitésbe bevont kivitelezési tevekénységet irdnyitd szakember

szakmai tapasztalata (0-24 honap) 4

A 3. értékelési részszempontra megajanlott szakember neve: Dancsd Csaba *szerzddéskotéskor
kitéltendd

A Felek a teljesités modja korében megallapodnak, hogy ezen értékelési szempontra tett Vallalkozoi
megajanlasnak megfeleld szakember bevondsa a teljesitésbe Vallalkozd részérdl a teljesités teljes
idétartama alatt folyamatosan kotelezd, ennek megszegése Szerzédésszegésnek, azon beliil hibas
teljesitésnek mindsiil.

7.27. Megrendeld kozli, hogy a Kbt. 142. § alapjan a fenti vallalasok teljesitését ellendrzi,
dokumentalja, a teljesités elmaradasa esetén pothataridét tiiz és a kellékszavatossdg szabalyai
szerinti jogokat gyakorolja. Véllalkozd az ellenérzésben ¢és dokumentalasban koteles
egylttmikodni,

8. A VALLALKOZOI DiJ

8.1. Véllalkozd tudomasul veszi, hogy a Szerz6déses ar, a Szerzddés minden Vallalkozoi feltételének
teljesitése mellett a Megrendel altal atadott dokumentumokban megjelenitett miiszaki tartalom és
miiszaki szinvonal teljes kori megvalositasara vonatkozik, fiiggetleniil a terv, vagy a kéltségvetés,
vagy az egyéb dokumentumok esetleges hibaitdl, hidnyaitdl.

8.2. Vallalkozd kijelenti, hogy a Megrendeld éltal rendelkezésére bocsatott informaciok alapjan a
Véllalkoz6i dij kialakitdsdhoz sziikséges lényeges informdcick rendelkezésére alltak a
kozbeszerzési eljaras soran.

8.3. Megrendeld kijelenti, hogy a jelen Szerzdésben meghatdrozott kivitelezési tevékenyseg
ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. Megrendeld kijelenti, hogy a pénziigyi fedezet
forrasa a Vizikozmii-fejlesztési és Ellentételezési Alaprol sz61d 24/2023. (X1113.) EM rendelet
szerint Megrendelét illetd 2025. évi ellentételezés.

8.4, A Munka hidnytalan és hibatlan elvégzéséért megallapitott vallalkozoi dij dsszege 293 949 770,-
Ft azaz kettészazkilnecvenharommillié-kilencsziznegyvenkilencezer-héteszézhetven forint
+ AFA egydsszegii atalanydij (atalanyér).(tovabbiakban: Vallalkozoi Dij). A 2007. évi CXXVIL
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontja értelmében a tevékenység forditott afa hatalya al4 tartozik.

8.5. Valamennyi kifizetés utan a hatalyos jogszabélyok szerinti altalanos forgalmi adé fizetends.

8.6. A Vallalkozoi Dij atalanydij. A Vallalkozéi Dij magéban foglalja a kézvetlen koltségeket, ennek
keretében az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozési és rakodasi koltséggel
egylitt, a munkadijat, az Osszes anyag- és szallitasi koltséget, a bér- és a jarulekos bérkdltségeket,
a tervekbdl és a koltségvetésbdl kalkulalhato eszkozok és felszerelések, esetleges ideiglenes
létesitmények, az épitési helyszin megkozelitése biztositdsanak koltségeit, valamennyi altalanos
koltséget, az adokat stb., tovabba mindazon kdltséget és dijat, ami a Szerzédés szerinti munka
hibamentes, hianytalan, szabilvos, kész és szakszeril kivitelezéséhez sziikséges, ezért Vallalkozo
Megrendeldvel szemben tovabbi kiltségigénnyel nem élhet.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5,

9.6.

8.7.A magyar épitészetrd]l sz016 2023, évi C. tOrvény 188, § (7) bekezdésének megfelelben a
Vallalkozd ajanlata alapjan a szamitasainal figyelembe vett rezsidradija: 10.000,-Ft/6ra* nyertes
ajanlat alapjan kitSltend (Ft/ ora)

9, FIZETESI FELTETELEK

Villalkozé a teljesités-igazolassal elismerten elvégzett munkara esd ellenértéket jogosult
szamlazni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bek. alapjan a nettd Vallalkozdi Dij 10 %-anak megfeleld eldleg
kifizetésének lehetoségét biztositja.

Megrendeld az eldleget Vallalkozo eldlegbekérdje alapjan legkésdbb e Szerzddés mindkeét fél altaii
alairasat kovetd 15 napon beliil koteles kifizetni. A kifizetett elbleg az egyes részszamlakbol és
végszamlabol, azok teljes nettd Vallalkozoi Dijhoz viszonyitott ardnyaban keriil levonasra.

A felek rogzitik, hogy Megrendelé a Szerz6dés 9.6, pontjdban foglaltak figyelembevételével fizeti
meg a Vallalkozoi Dijat a Véllalkozd Szerzédés fejlécében megjeldlt bankszamldjéra.

Viéllalkozd a szamlai mellékleteit a Megrendeld miszaki ellendrének adja at, 3 példanyban. A
szamlat a Megrendeld képviseldjének adja at 1 eredeti péidanyban, vagy kiildi meg elektronikusan,
amennyiben elektronikus szamlat ailit ki.

Megrendel6 az elGlegszamlan kiviil 4 {négy) db részszamla és egy darab végszdmla benyujtasat
teszi lehetdvé az alabbiak szerint:

Szdmla sorszama Szamldazhato dsszeg (a teljes Szdamla benyiijtds feltétele
netto ellenérték %-a)
Eldleg 10 % A ’S%elr'zm.jles nﬂnndket fél alta.l.l
alairasat kévetd 15 napon beliil.
15 % (csokkentve a ténylegesen 15 %-os teljesitési mértek
1. részszdmla kifizetett eldleg 9.3, pont elérésekor, a miiszaki ellentr
szerinti aranyos Osszegével) altali jovahagyasat kovetden
10 % (csokkentve a ténylegesen 25 %-os teljesitési mérték
2. részszamla kifizetett eldleg 9.3. pont elérésekor, a miiszaki ellendr
szerinti aranyos Gsszegével) altali jovahagydsat kivvetden
25 % (cstkkentve a ténylegesen 50 %-os teljesitési mérték
3. részszamla kifizetett eldleg 9.3. pont elérésekor, a miiszaki ellenér
szerinti aranyos Osszegével) altali jovahagyasat kovetden
30 % (csbkkentve a ténylegesen 80 %-os teljesitési mérték
4, részszamla kifizetett eldleg 9.3. pont elérésekor, a miiszaki ellendr
szerinti aranyos Osszegével) altali jovahagyasat kévetben
20% (csokkentve a ténylegesen A miiszaki atadas-atvételi
Végszamla kifizetett eldleg 9.3. pont eljaras miiszaki ellendr éital
szerinti aranyos Osszegével) igazolt lezarasat kvetden.
9.7. A szamlak ellenértékének kifizetése a Kbt. 135. § (1), (3) és (5)-(6), (10) bekezdése és az Epber.

Korm. r. szerint torténik. A szamlak fizetési hatarideje a kézhezvételétdl szamitott 30 nap.
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9.8. Amennyiben Vallalkozd alvallalkozdt [Kbt. 3. § 2. pont] nem vesz igénybe, gy a Megrendelb a
Vallalkozoi Dijrél kiallitott szamla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésciben foglaltak
szerint atutaldssal egyenliti ki.

9.9. Amennyiben Vallalkozd alvallalkezot [Kbt. 3. § 2. pont] igénybe vesz igénybe a fizetés kapesan -
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitd! eliéréen — a Vallalkozéi Dij kifizetése Kbt. 135. § (3)
bekezdésében foglaltak, tovabba az prer. Korm. r. 32/A.-a szerint alakul. A Szerzodésnek részét
képezik a Kbt. 135. § (10) bekezdésében hivatkozott szabalyok.

9.10. A szamlakat (rész-) teljesitésigazolas alapjan, magyar forintban (HUF) kell kidllitani. A szamlék
forméajara ¢és tartalmara a hatélyos szamviteli szabalyok rendelkezései iranyaddak. Az elbleg
elszamoldsara Vallalkozd a szamvitelr6! szold 2000, évi C. térvény és az altalanos forgalmi adorol
sz010 2007, évi CXXVIL torvény rendelkezési szerint jogosult,

9.11. A fizetési feltételek meghatirozdsa sordan meg kell felelni az irdnyaddé jogszabalyok
rendelkezéseinek, kiiléndsen, de nem kizardlagos jelleggel az aldbbi jogszabalyok
figyelembevétele szitkséges: az allamhaztartdsrdl szold 2011. évi CXCV. térvény, az
allamhaztartisrol szolo térvény végrehajtasardl szold 368/2011. (XI1.31.) Kormanyrendelet, , az
altalanos forgalmi adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény, a Kbt. 135.§ (1), (3), (5)-(6) és (11)
bekezdései.

9.12.  az allamhaztartasrdl szole 2011. évi CXCV. tdrvény; az allamhaztartisrdl szold tdrvény
végrehajtasardl sz6ld 368/2011. (XII. 31.) Komm. rendelet; az altalanos forgalmi adorol szdlo 2007.
évi CXXVIL torvény; a Polgari Torvénykényvrdl szold 2013, évi V. térvény rendelkezéseire
figyelemmel kell eljarni.

9.13. Azecldlegszamla, a részszamldk és a végszédmla befogadédsa a mindenkor hatalyos jogszabalyok
szerint torténhet.

014, Kifizetdi késedelem

9.14.1. Amennyiben a Megrendel6 a kifizetési igénylés beérkezésétdl szdmitott 30 napon beliil
torténd kifizetést felrohaté okbdl elmulasztja, Ggy késedelmének idétartamara a Ptk.
6:153.8 (1) bekezdésében meghatarozott mérték(i késedelmi kamatot, valamint a behajtasi
koltségatalanyrdl szold 2016. IX. torvény szerint e jogeimen fizetendd dijat koteles a
Vallalkozdnak megfizetni.

9.15. A Kbt. 27/A.§-a szerint a Megrendeld kételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 sz. eurdpai szabvanynak és az Eurdpai
Bizottsag altal e szabvanyhoz az EU Hivatalos Lapjaban kdzzétett szintaxislistanak.

10. A SZERZODES MEGEROSITESE

10.1. Vallalkozé nem Szerzddésszerti teljesitése esetén a Ptk. 6:186. §, és az aldbbiak szerint
meghivsulasi kdtbér, késedelmi katbér és hibas teljesitési kbtbér fizetésére koteles.

10.2. Villalkozd mentesiil a ktbérfizetési kitelezettség aldl, ha Szerzddésszegését kimenti.
10.3. Meghidsulasi kbtbér
10.3.1. Megrendelé jogosult meghitsulasi kétbért igényeini a Villalkozotdl, ha Villalkozo a
Szerzédéshen vallalt kitelezettségeinek nem tesz eleget, és emiatt a Megrendelé a

Vallalkozé Szerzddésszegésére hivatkozva megsziinteti a Szerzddést, vagy a Szerzdés
teljesitése a Vatlalkozé felel6sségi korébe tartozo egyéb okbol meghitsul.
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10.3.2. A meghitsulasi kotbér mértéke a teljes nettd Vallalkozdi Dij 30 %-a.
10.4. Késedelmi kotbér

10.4.1. Vallalkozo a teljesitési hataridd tekintetében késedelmes teljesitése esetén késedelmi kotbér
fizetésére koteles.

10.4.2. A késedelmi k&thér mértéke: 0,5%/nap, de legfeljebb 40 napi tétel (20%)).
10.4.3. A késedelmi kotbér alapja: a teljes nettd Vallalkozoi Dij.
10.5. Hibés teljesitési kotbér

10.5.1. Ha Vallalkozd hibasan teljesit, és/vagy a munka nem alkalmas a rendeitetésszerii
hasznéalatra, Vallalkozé a Megrendel6 altal k6zolt hibat nem sziinteti meg teljes koriien és
megfelelden 5 naptari napon beliil, tgy Megrendel$ — sajat ddntésétdl fiiggden — e hatéridd
eredmeénytelen elteltét kdvetden a Vallalkozotdl hibas teljesitési kotbért kovetelhet.

10.5.2. A hibas teljesitési kotbér mértéke: 20%.

[0.5.3. A hibés teljesitési kotbér alapja a teljes nettéd Vallalkozoi Dij.

10.6. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések

10.6.1. Amennyiben Vallalkozé Megrendeld kétbérigényét kifogasolja, kételes ezt haladéktalanul,
irdsban megtenni.

10.6.2. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendeld jogosult az esedékessé valt, elismert kitbért
a még ki nem egyenlitett ellenértékbé! levonni, vagy értesité levél Gtjan érvényesiteni,

valamint amennyiben Megrendelének a k&tbér mértékét meghaladd kara keletkezik, azt
jogosult Vallalkozd felé tovabb haritani.

10.6.3. Vallalkozé kételes megtériteni az altala Szerzddésszegéssel vagy Szerzddésen kiviil okozott
és Megrendel6 partnerei és ligyfelei 4ltal jogosultan Megrendel6re haritott kartéritést.

10.6.4. A késedelmi ¢s hibas teljesitési kitbér fizetése nem mentesiti Vallalkozdt a teljesités alol,
10.6.5. A késedelmi kdtbér az elmulasztott teljesitési hataridét kovetd naptol valik esedékessé.

10.6.6. A hibas teljesitési kithér a hiba megsziintetésére nyitva 4ll6 hatarid6 eredménytelen leteltét
kdvetd naptol valik esedékessé.

10.6.7. Amennyiben a Megrendeld hibas teljesitési kétbért érvényesit a Véllalkozdval szemben,
abban az esetben a Megrendeld szavatossagi igényt nem érvényesithet.

10.6.8. Megrendeld hibas teljesitési kotbérigénye abban az esetben is érvényesithetd, ha a
szavatossdgi vagy jotallasi kotelezettsége korében a hiba kijavitdsat, megsziintetését

Véllalkozd megkezdte, de nem fejezte be, avagy nem teljes kdrlien és nem megfelelden
végezte el.

10.6.9. A meghiusulasi kotbér a Szerzodes Vallalkozé felelosségi korébe tartozd ok miatti
megsziinését kivetd napon valik esedékessé.

10.6.10. Amennyiben a Megrendel6 a kithérigényét nem kivanja beszamitassal érvényesiteni, abban
az esetben a Véllalkozé a kotbér teljes Gsszegét a Megrendeld erre iranyuld felszolitdsanak
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kézhezvételét kovetd 8 napon beliil kiteles a Megrendelé — felszdlitdsban megjeldlt —
bankszémlajéra dtutalds utjan megfizetni.

10.6.11. Amennyiben a Vallalkozd a 10.6.10. pontban meghatérozott felszolitasban foglalt fizetési

kitelezettségét neki felrohatd okbdl elmulasztja, Ggy késedelmének idStartamara a Ptk.
6:155.§ (1) bekezdésében meghatarozott mértékii késedelmi kamatot, valamint a behajtasi
kéltségatalanyrd] szold 2016. IX. torvény szerint e jogeimen fizetendd dijat kételes a
Megrendelének megfizetni.

10.6.12.A kotbérigény érvényesitésének elmaradasa, vagy nem hataridoben tdrténd érvényesitése

nem jelent joglemondast a Megrendeld részérl.

10.7. Szavatossag

10.7.1.

10.7.2.

10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.7.6.

10.7.7.

Villalkozot kellékszavatossagi kotelezettség terheli, melynek szabalyait az egyes
nyomvonal jellegli épitményszerkezetek kotelezd alkalmassdgi idejérdl szolo 12/1988.
(X11.27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet, illetve a Ptk. tartalmazza.

Amennyiben a beépitett anyagok gyartdja altal vallalt szavatossagi idOtartam a
jogszabalyon alapuld kellékszavatossagi kotelezettség id6tartaméanal hosszabb, akkor a
szavatossagra ez az idOtartam irinyado.

Vallalkozd szavatolja, hogy miszakilag és mindségileg kifogésolatlan kivitelben, a
vonatkozd magyar és EU elbirasokban és szabvanyokban meghatirozott (I. osztalyi)
minodségben teljesit.

A nem I osztalyl teljesitést Megrendel6 jogosult Vallalkozd kéltségére és veszélyére
visszabontatni és Wjraépittetni, melyet Vallalkozé koteles haladéktalanul elvégezni ngy,
hogy hataridd médosulds ne térténjen.

Az 1. osztalyl mindség megallapitasa a vonatkozd dgazati szabvanyok szerint torténik.

Vitas esetben a felek dontdként az Epitésiigyi Mindségellendrzé Innovécios Nonprofit K.
(EMI) mindségellendrzésének eredményét fogadjak el, amelynek koltségeit az azt
kezdeményezd fél — kbzis kezdeményezés esetén a felek fele-fele aranyban — koteles
megel6legezni, és a mindségellendrzes eredmeényétdl fiiggden téves kezdeményezés esetén
a kezdeményezd, helytallé kezdeményezés esetén a masik fél koteles viselni.

Vallalkozd a kivitelezés sordn, a miiszaki tartalom szerint beépitett Mabisz mindsitési
anyagok, berendezések tekintetében a biztonsagi kovetelményeknek valé megfeleloséget
bizonylatokkal kételes igazolni, és azokat a Megrendel6 részére legkésébb az atadas-
atvételi eljaras soran koteles atadni.

10.8. Jotallas

10.8.1.

Vallalkozé garantalja

10.8.1.1.  valamennyi, jelen Szerzddésben és annak alapjat képezd SzerzOdéses okmdanyban

meghatarozott paraméter és miszaki adat elérését;

10.8.1.2.  hogy az altala 1étrehozott munka mingsége mind a felhaszndlt anyagok, mind a munka

eredményeként 1étrejott rendszer szerkezete és kivitele szempontjabol az érvényes magyar
és kozosségi szabvanyoknak és eldirdasoknak megfelel, és a Szerzddéses cél elérését
maradéktalanul biztositja;
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10.8.1.3. a munka szakszerii és hibatlan elvégzését, a vonatkozd szabvanyok és elbirasok
betartasat.

10.8.2. Valialkozonak fent részletezett egységes garancialis ¢s jotallasi kitelezettsége a kivitelezési
munkak teljesitésétd] szamitott 72! honapos idétartamra terjed ki.

10.8.3. A 10.8.2. pontban meghatarozott jotallasi id6 aldl kivételt képez az, ha a jogszabdly annal
hosszabb id6t vagy kételezo alkalmasségi iddt allapit meg, amely esetben ez a hosszabb
hataridé a jotallas idotartama.

10.8.4. Vallalkozd a jotallason felill biztositja a berendezések, szakipari szerkezetek miiszaki
eléirasokban, valamint a hatalyos jogszabalyban eloirt kitelezd alkalmassagi (szavatossagi)
idejét.

10.9. A szavatossag €s a jotdllas kdz0s szabdlyat

10.9.1. A jotallasi, vagy szavatossag ido alatt fellép6 hianyossagot, hibat annak észlelése utin
haladéktalanul a Vallalkozé tudoméséra kell hozni, a Vallalkozd pedig kiteles
haladéktalanul intézkedni, a hibat, hianyt kikiiszobdlni a bejelentéstdl szamitott 30 napon
belil.

10.9.2. A Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadéas-atvételi jegyzékonyvben rogzitett,
vagy a jotallasi id6 alatt megéallapitott és a jotallas korébe tartozd és irasban kozolt
hibakat/hianyossagokat sajat kéltségén elharitja, illetve elharittatja.

10.9.3. A hibaclharitds elvégzését a Megrendeld, illetve a munka eredményeként 1étrejétt mi
mindenkori hasznéléi milkédésével kapcsolatos kovetelményeknek kell alarendelni.

10.9.4. Amennyiben a hibak, illetve hidnyossagok a megrendeld altal irdsban meghatérozott
hatéridén beliil nem, vagy elégtelen modon keriilnek elharitasra, igy a Megrendeld jogosult
a hibédkat/hidnyossigokat - esetleges tovabbi igények fenntartasa mellett — a Vallalkozd
kéltségére mas Vallalkozdval kijavittatni, vagy a Villalkozéval szemben az
értékcskkenésnek megfeleld 6sszegben kévetelést érvényesiteni. Mindez a részteljesitések
ellendrzése soran megéllapitott hibak/hianyossagok esetében is iranyado.

10.10.J¢6tallasi biztositék

10.10.1.Vallalkozé jotalasi biztositék cimén a végszamla kiallitdsdhoz sziikséges teljesitésigazolas
atvételét koveté 3 napon beliil kiteles a nettd Villalkozoi Dij Osszegének 5%-dra
vonatkozodan biztositékot nydjtani a Kbt. 134. § (6) bek. a.) pontja szerint, Ennek hianyiban
a megrendeld a Kbt, 134, § (7) bekezdése szerint a jotallasi biztositék dsszegét a vallalkozoi
dijbol visszatartassal érvényesiti.

10.10.2.A jotallasi biztositékot a rendelkezésre bocsatds iddpontjatdl szamitott 72° hénapos
idotartamra kell rendelkezésre bocsatani. Amennyiben okirati formaban keriil a biztositék
rendelkezésre bocsatasra gy tovabbi 40 napig kell lehivhatdonak lennie.

10.10.3. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a lejarati id6 eltelte utan a fel nem hasznalt — kamatok
nélkiili — dsszegre tarthat igényt.

10.10.4.A Vallalkozo a Kbt. 134, § (8) bekezdése szerint egyik biztositéki formardl a mdsikra
attérhet, azonban az attéréssel jaré koltségeket a Vallalkozo viselni koteles.

| Szerzpdéskotéskor kittltendd nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan, minimum 36 hénap
2 Szerzddéskotéskor kitdltendd nyertes ajanlattevé ajanlata alapjan, minimum 36 honap
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10.11.Uto feliilvizsgalati eljaras

10.11.1.Felek megillapodnak, hogy az atadds-atvételi eljaras lezarasatdl szamifott minden éves
évforduldt és a jotallasi idétartamanak lejartat megelézden a megrendel utd feliilvizsgalati
eljdrast tart,

10.11.2.Megrendeld az uto feliilvizsgélati eljarast legalabb 30 nappal az esedékes hatarido el6tt
kezdeményezi. Villalkoz6é koteles gondoskodni arrdl, hogy az alvallalkoz6i is jelen
legyenek az eljaras soran.

10.11.3.Az uto feliillvizsgalati eljaras sordn Felek jegyzokonyvet vesznek fel az észlelt hibakrol,
hidnyossagokrél. Vallalkozd a hibajegyzékben foglalt hianyossagokat kételes a megrendeld
altal atadott hibajegyzékben szerepl® hataridében megsziintetni.

10.12.Felelsségbiztositas

10.12.1.Vallalkozé az altala végzett munka teljesitése sordn teljes kord kartéritési feleldsséggel
tartozik a Megrendeldvel szemben mindazon karok tekintetében, melyek neki felréhatéan
keletkeztek. Az alvallalkozd(k)kal csak a Vallalkozo all jogviszonyban és tevékenységiikért
kizarolagosan a Vallalkozo a felelds. A Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozo(i)ért
ugy felel, mintha a feladatot maga latta volna el, jogosulatlan igénybevétel esetén pedig
felelds minden olyan karért is, amely anélkiil nem kivetkezett volna be.

10.12.2.Vallalkozo kételes legkestbb a munkateriilet atadasanak idopontjara épités-kivitelezésre is
kiterjedé all risk tipust (C.A.R.) felelGsségbiztositdsi SzerzOdést kétni, vagy meglévd
felelosségbiztositasat kiterjeszteni legalabb 75.000.000,- Ft/kar és legalabb 270.000.000,-

Ft/év mértékiire.

10.12.3.A 10.12.2. pontban meghatarozott Vallalkozoi kitelezettség elmaradésa esetén Megrendelo
Vallatkozot pothataridovel felhivia a Szerzédésszegés megsziintetésére €s annak be nem
tartasa esetén Megrendeld megtagadhatja a munkateriilet VAllatkozd részére torténd
atadasat.

10.12.4.A 10.12.3. pontban meghatarozott esetben a Megrendeld a munkateriiletet a
felelosségbiztositasi Szerz6deés bemutatisat kdvetd 5 napon beliil kiteles a Vallalkozdnak
atadni.

10.12.5.A munkateriilet 10.12.3. pontban meghatarozott okbdl térténé atadasanak késedelme a
teljesitési hataridot nem befolvéasolja.

10.12.6.A pothatarido eredmenytelen elteltét kovetden Megrendeld jogosult a Szerzbdéstol elllni.

10.12.7.Véltlalkozé barmikor jogosult a 10.12.2. pontban meghatarozott feleldsségbiztositast
moédositani vagy felmondani és egyidejlileg G épités-kivitelezési munkéra vonatkozd
felelbsséghiztositast kdtni azzal, hogy az Gjonnan megkdtdtt vagy médositott biztositas nem
lehet alacsonyabb Gsszegii, mint a jelen Szerzédésben meghatarozott biztositas.

10.12.8.Az ujonnan megkOtétt vagy modositott biztositds kdtvényének masolati példanyat a
Villalkozo koteles a korabbi biztositas hatdlyanak elvesztését megeldzden Megrendeld
részere atadni.

10.12.9.A feleldsségbiztositasi Szerzddésnek a Szerzédés szerinti munka id6tartamara kel
vonatkoznia.

10.12.10. Vallalkozd kételezettsége, hogy a Szerzddés teljes idotartama alatt rendelkezzen a
felelGsséghiztositissal.
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10.13.Viallalkozd alvallalkozdkkal koot Szerzddéseiben kikstott biztositékok:

10.13.1.Felek r&gzitik, hogy a 322/2015. (X.30.) Korményrendelet 27. § (2) bekezdése alapjan
Vallalkozod az alvéllalkozdval kotdtt SzerzOdésben az alvdllalkozo  teljesitésének
elmaradasaval vagy hibas teljesitésével kapcsolatos igényeinek biztositékaként legfeljebb
az alvallalkozoi Szerzddés szerinti, dltalanos forgalmi adé (a tovabbiakban: 4fa) nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas tiz-tiz szazalékat elérd biztositékot kothet ki.

11. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE

11.1. Modositas

11.1.1. Jelen Szerzédésben szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), a felek
cégszerii aldirasaval lehet modositani.

11.1.2. Szdban, rautald magatartissal vagy irdsban, de a Szerz6dést aldiré képviseld
személyektol eltérd képviseleti jogosultsaggal rendelkezd személyek Altal tett
jognyilatkozat a Szerzddés mdodositasara nem alkalmas.

11.1.3. Jelen Szerzédést a Kbt. — kiilonds tekintettel a 141. §-ban foglalt — eldirdsainak
megfelelden, a kizbeszerzési eljaras alapjan megkotott Szerzodések modositasara
vonatkozoé szabalyok betartasaval lehet modositani.

11.2. Rendkiviili felmondas, elallas:
11.2.1. Megrendeld jogosult a Vallalkozo stulyos Szerzddésszegése esetén — irdsbeli
nyilatkozataval akar azonnali hatailyal, akar hataridé ttizésével — a Szerzédést

felmondani vagy attdl elallni.

11.2.2. Vallalkozd szempontjdbdl silyos Szerzddésszegésnek mindsiil kiilondsen, de nem
kizardlagosan, ha

11,2.2.1. a Villalkozdnak felrohatd késedelem meghaladja a 30 napot;

11.2.2.2. Vallalkozé hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes koriien;

11.2.2.3. Villalkozo a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja;

11.2.2.4, Villalkozé jelen Szerzdésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben
megszegte, hogy ennek kvetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all
érdekében;

11.2.2.5. Vallalkozo felfiiggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen felszdmolasi eljarast
rendelnek el, Véllalkozd legfébb szerve a tirsasdg végelszdmolasinak

megkezdésérdl, felszamolasanak kezdeményezésérol hataroz;

11.2.2.6. jogszabalyon, hatdsagi vagy birdsagi hatdrozaton alapulé felmondasi vagy elallasi
okok fennallnak;

11.2.2.7. Vallalkozé a Kbt. 138, § (3) bekezdését megsérti az alvallalkozok bevonasa
kapesan,

11.2.2.8. a Véllalkozd — a tényleges idétartam mértékétd] flggetleniil — a kivitelezés
valamely id8szakara vonatkozdan nem rendelkezik felelosségbiztositassal,
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11.2.2.9. Villalkozd barmilyen modon megtéveszti a Megrendeldt, vagy valdtlan adatot
szolgéltat és ez kézvetlen vagy kdzvetett modon sulyosan karos hatéssal lehet a
lényeges Szerzodéses kotelezettsegek teljesitésére;

11.2.3. A felmondasi id6 — amennyiben a felmondas nem azonnali hatalyd — kezdd idopontja
az errdl szolo értesités Vallalkozo altali kézhezvételének napja, legrévidebb
id6tartama pedig 15 nap.

11.2.4. A Szerzédés felmondasa, vagy attdl vald elallasi jog gyakorlasa csak irasban érvényes.

11.2.5. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a felmondast kozl6 levélben koteles megjeldlni,
hogy azonnali hatéllyal vagy felmondasi idé kézbeiktatasaval kivanja a Szerzodést
megsziintetni.

11.2.6. A fentick szerinti felmondas esetén a Vallalkozo a Szerzédés megsziinése elott mar
teljesitett szolgaltatis Szerzbdésszerii pénzbeli ellenértékére jogosult.

11.2.7. Felek a Kbt. 143, § (1} bekezdésének megfelelden rogzitik, hogy Megrendeld a
Szerzbdést felmondhatja, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzddéstd] elallhat,
ha:

a) feltétleniil szikséges a Szerz6dés olyan 1ényeges modositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan 0y kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b} Vallalkozd nem biztositia a 138, §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkozo
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt.
139. §-ban foglaltaknak; vagy

¢} az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kételezettségszegesi eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsdga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai Unio jogabol eredd
valamely kételezettség tekintetében kotelezettségszegés tortént, és a birdsig altal
megéllapitott jogsértés miatt a Szerz6dés nem semmis.

11.2.8. Felek a Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfelelden rogzitik, hogy Megrendel6 koteles
a Szerzddést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elallni, ha a
Szerzddés megkotését kivetden jut tudomasara, hogy a szerzddd fél tekintetében a
kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zammi a
kdzbeszerzési eljarasbol.

11.2.9. A Kbt. 143. § (3) bekezdése alapjan Felek rogzitik, Megrendeld szerzodo fél jogosult
és egyben koteles a Szerzédést felmondani — ha sziikséges olyan hatdridével, amely
lehetévé teszi, hogy a Szerzbdéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon —,
ha

a) Vallalkozdban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdont
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozd kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes

szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.
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11.2.10.Vallalkozd jelen Szerzédés aldirasaval kifejezetten nyilatkozik, hogy

11.2.10.1. az ukrajnai helyzetet destabilizdlé orosz intézkedések miatt hozott
korlatozo intézkedésekrdl 52616 833/2014/EU tanacsi rendelet {a tovabbiakban:
Rendelet) 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban eldirtakra figyelemmel a
Vallalkozd nem:

a) orosz allampolgar, vagy oroszorszagi lakohelyii/székhelyl természetes vagy
jogi személy, szervezel vagy szerv;

b) olyan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tobb
mint 50 %- aval kdzvetleniit vagy kizvetve az a) pontban emlitett valamely
szervezel rendelkezik; vagy

¢) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy
b) pontban emlitett valamely szervezet nevében vagy iranyitdsa szerint jar
el.

11.2.10.2. a Rendelet 5k. cikk (1) bekezdés a)-c) pontjaban eldirtakra figyelemmel
a Szerzbdés értékének 10 %-at meghaladé barmely alvallalkozdkent, szallitokent,
kapacitast biztosité szervezetként megjeldlt szervezet nem

a) orosz allampolgér, vagy oroszorszigi lakdhelyii/székhelyli természetes vagy
jogi személy, szervezet vagy szerv;

b) olvan jogi személy, szervezet vagy szerv, amely tulajdonosi jogainak tSbb
mint 50 %- aval kézvetlenill vagy kdzvetve az a) pontban emlitett valamely
szervezet rendelkezik; vagy

c) olyan természetes vagy jogi személy, szervezet vagy szerv, amely az a) vagy
b) pontban emlitett valamely szervezet nevében vagy irdnyitasa szerint jar
el.

11.2.10.3. Felek rbgzitik, hogy nem alkalmazzak a 11.2.10.1. és a 11.2.10.2,
pontokban rogzitett szabalyokat, amennyiben a Rendeletben rogzitett mentesiilés
feltételei fennallnak.

11.2.10.4. Felek rogzitik, hogy Megrendeld jogosult a Szerzodés teljesitése sordn
a Vallalkozonak tilalom hatély ala tartozasét nyilatkozattételre valo felhivassal is
ellenérizni. A Vallalkozd koteles a fenti tilalom hatalya ala tartozasrdl szolo
nyilatkozatot a fethivas kézhezvételétol szamitott 3 naptari nap alatt megtenni.

11.2.10.5. Amennyiben a Villalkozé a 11.2,10.1. pontban rdgzitett tilalom
személyi hatalya ala keriil, gy a Megrendelé a Szerzddést 11.2.2.6. pontja
alapjan jogosult és kételes felmondani.

A Vallalkozo koteles a 11.2.10.2. pontban rogzitett tilalom bekdvetkezése
esetében az dérntett alvéllalkozoként, szallitdként, kapacitast biztositd
szervezetként megjeldlt szervezetet haladéktalanul lecserélni. Amennyiben a
Vallalkozd az ‘érintett alvallalkozoként, szallitoként, kapacitast biztosito
szervezetként megjelolt szervezetet nem cseréli le a tilalom személyi hatalya ala
keriilés bekdvetkeztét kvetd 15 napon belill, gy a Megrendeld a Szerzddeést
11.2.2.6. pontja alapjan jogosult és kiteles felmondani.

11.2.10.6. Villalkozd a Szerzdés teljesitése soran a 11.2.10.1.-11.2.10.2.
pontokban régzitett tilalom személyi hatalya ala valo tartozas bekdvetkeztérol
Megrendeldt haladéktalanul tajékoztatni.
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11.3. Elszamolas

11.3.1. Amennyiben a Szerzédés annak teljes kori teljesitése nélkiil sziinik meg, tgy felek
kitelesek az elszamolds érdekében egymassal szembeni igényeiket haladéktalanul
felmérni és egyeztetést kezdeményezni.

11.3.2. Felek megallapodnak, hogy az egyeztetések sordn fiiggetlen szakértdt vonnak be,
amennyiben az elszamolasi 6sszeget nem tudjak kélcséndsen elfogadni.

11.3.3. Véllalkozé kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szdmdra {lizleti kdnyveibe,
Szerzodéseibe betekintést enged a jelen Szerz6déssel 6sszefiiggésben.

11.3.4. Amennyiben a Szerz0dés megszintetésére Vallalkozonak felréhatd silyos
Szerzédésszegés miatt keriil sor, igy ilyen esetben Vallalkozonak csak a mar elvégzett
munkak elszamolaséra lehet igénye.

12. VIS MAIOR

12.1. A jelen Szerzddés alkalmazasaban ,,vis maior” olyan eseményt vagy kérillmeényt jelent,
12.1.1. amelynek eléallasa a felek akaratatdl fliggetlen,
12.1.2. amely bekdvetkezésének elhéritasara az adott fél a Szerzddés megkotését megelbzoen
alapvetden nem késziilhetett fel,
12.1.3. amelyet, miutdn bekivetkezett, az adott fél alapvetden nem keriilhetett el, vagy nem
volt képes ellendrzése ala vonni, és
12.1.4. amelynek bek&vetkezése alapvetben nem a masik félnek tulajdonithato.

12.2, Amennyiben a 12.1. pontban meghatdrozott feltételek teljesiilnek, abban az esetben vis maiornak
minosiil kiilénosen, de nem kizardlagosan

12.2.1. haborq, hadiallapot (hadiizenettel vagy anélkiil), invazid, ellenséges cselekmények,

12.2.2. lazadas, terrorista akcio, forradalom, felkelés, katonai vagy elnyomé er6 alkalmazasa,
vagy polgirhabort,

12.2.3. zendiilés, villongas, rendzavarés, sztrajk vagy elbocséitasok, amely nem a Villalkozé
személyzetén és mas alkalmazottain beliil, vagy alvéillalkoz6i kizott tort ki,

12.2.4. habortis robband szerkezetek, 16vedékek, robbandanyagok, ion sugéarzas, radioaktiv
szennyezodés, kivéve, ha e robbandtdlteteket, robbandanyagot, sugarzast vagy
radioaktiv forrdst a Villalkozo tevékenysége soran alkalmazza ¢s a koriilmény ennek
kdvetkeztében 4ll efd,

12.2.5. természeti katasztréfak, mint példaul foldrengés, hurrikan, taifun vagy wvulkani
tevékenyseg,

12.2.6. a sokévi atlagot legalabb 50 %-ban meghaladd csapadékmennyiség, vagy az épitési
munkat a teljesitési véghataridé eldtti utolso négy hétben 15 napot meghaladdan egyéb
mddon és nem tervezhetden ténylegesen akadalyozd iddjards (épitési technoldgiat
befolyasold rendkiviili fagy vagy egyéb id6jarasi anomalia).

12.3. Ha az egyik fél vis maior muatt gatolt, vagy gatolttd fog valni barmely Szerzddéses
kételezettségének teljesitésében, akkor ezt be kell jelentenie a masik fél részére, megjeldlve azt
az eseményt vagy koriilményt, amely a vis maior helyzetet eldidézi, és meg kell hatéroznia azon
kotelezettségett, amelyek teljesitése gatolt, vagy gatolita fog valni.

12.4. A 12.3. pontban meghatarozott bejelentést legkésdbb attdl a naptol szamitott 8 napon beliil kell
megtenni, amikor a bejelentd fél tudomaséra jutott a vis maiort képezd esemény vagy koriilmény
eldallta.

12.5. A fél, miutdn a bejelentést megtette, mentesiil a kérdéses kételezettségek teljesitése aldl
mindaddig, amig a vis maior meggétolja &t azok teljesitésében.
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12.6. A vis maior nem alkalmazhato egyik fél azon kételezettségeire sem, amelyek a masik fél részére
a Szerzddeés szerinti kifizetésre vonatkoznak.

12.7. Mindegyik fél kdteles mindenkor megtenni minden téle telhetdt a vis maior miatt a Szerzddés
teljesitésében adddd késedelem minimalizalasa érdekében.

12.8. Az adott f2l kételes értesiteni a masik felet, amikor a vis maior altali befolyasoltsaga megsziint.

12.9. Amennyiben a vis maior miatt a Szerzddés teljesitése harom honapot meghaladé késedelmet
szenved, a Megrendeld jogosult a Szerz8déstdl elallni. Ebben az esetben a felek a felmeriilt
karukat maguk viselik.

13. A FELEK EGYUTTMUKODESE

13.1. Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen Szerzddés hatdlya alait folyamatosan
egylittmiikddnek.

13.2. A felek az egyiittmikodési kotelezettségiik teljesitése keretében kelld idében tajékoztatjak
egymast a jelen Szerzddésben foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrdl, amely a jelen
SzerzGdés teljesitésére kihatassal lehet.

13.3. A Villalkozo értesitési kitelezettsége kiilonosen kiterjed arra, hogy a Megrendel6t és a Miiszaki
Ellendrt minden olyan kériilményrél haladéktalanul értesitse, amely

13.3.1. a beruhazas sikerességét vagy a részhatariddre/teljesitési véghataridére valo
elvégzesét veszélyezteti;

13.3.2. akadalyozza a munkavégzésben;

13.3.3. ajelen Szerzbdéses feltételek szerint az ellendrzesi korén kiviil es6, elére nem lathato,
el nem keriilhetd, el nem harithatd koritlmény;

13.3.4. akivitelezési munkak végzése soran a kdzbeszerzési dokumentumok részeként kiadott
tervdokumentacidban észrevett hiba és hidnyossag.

13.4. A Vallalkozd az értesités elmulasztasabol adodé karért felel. Mentesiil a felelésség alol, ha az
értesitési kotelezettség elmulasztasat ellendrzési korén kiviil esd, az értesitési kotelezettség
iddpontjaban elére nem lathato koritlmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy e kériilményt
elkeriilje, vagy a kart elharitsa.

13.5. A Vallalkozénak a tervhibakra vonatkozd értesitési kotelezettsége nem mentesiti a
Véllalkozot a terv-felillvizsgélati kételezettsége elmulasztiasabol szarmazd kdvetkezmények
alol, amely szerint az ajanlatat az atadott dokumentumok és valamennyi, a beruhazast érinté
kériilmény attekintése, megismerése alapjan és azok ismeretében tette meg. A Vallalkozo
tervhibakra vonatkozd értesitési kdtelezettsége a Tervezd feleldsségét nem érinti.

13.6. Vallalkozo véllalja, hogy amennyiben a Szerzédés szerinti ;munkak elvégzésének ideje alatt
a munkateriileten a Megrendelé megbizasabol vagy egyiittmikodésébol eredGen mas
vallalkozo a beruhazas megvaldsulasahoz kapcesoléddan munkakat folytat, igy a Szerzbdés
szerinti egyiittmiikddési kitelezettségének eleget téve johiszemiien és épitbipari szakcégtdl
elvarhatd mértékben egyiittmiikddik, és a munkateriiletet ideiglenesen a Megrendel$ altal
megbizott mas vallalkozdval, vagy az altala megbizott alvillalkozokkal kdzdsen hasznilja, és
ennek keretében minden ésszertt lépést megtesz annak érdekében, hogy a beruhazas
megvalosulasahoz a kivitelezési Szerz6désben meghatarozott teljesitési véghataridd tarthatd
legyen.
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illetve valamely jog részleges vagy kizarolagos érvényesitése nem zarja ki a tébbi,
illetve a fennmaradd jog érvényesitését.

14.6. SzerzOdéses informacidk felhasznalasa

14.6.1.

Vallalkozé Megrendeld elbzetes irasos hozzijarulasa néikil az eljards folyamén
tudomdésara jutott informacidkat kizarélag a Szerzédés teljesitésére hasznalhatja fel.

14.7. Szerz6dés bizalmas kezelése

14.7.1.

14.7.2.

14.7.3.

Felek rogzitik, hogy a jelen Szerzddéssel Gsszefiiget — Villalkozdt érintd — adatok
nem mindsiilnek lzleti titoknak, azok nem tarthatdak vissza iizleti titokra
hivatkozassal, amennyiben azok megismerését vagy nyilvanossagra hozatalat tbrvény
kbzérdekbd! elrendeli.

Megrendelé azonban nem hozhatja nyilvdnossagra azokat a jelen Szerzbdéssel
Gsszefliggd adatokat, amelyeknek megismerése Véllalkozd iizleti tevékenysége
végzése szempontjabol ardnytalan sérelmet okozna — {gy kiiléndsen technoldgiai
eljardsra, miiszaki megoldasra, know-how-ra vonatkozd adatokat —, és amelyek
nyilvinossagra hozatalat Vallalkozo a kdzbeszerzési eljarasban benyijtott ajanlataban
kifejezetten és elkiildnitett modon (mellékletben} megtiltotta.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a fenti tilalom nem vonatkozhat a kdzzététel korébe
esd vagy olyan adatokra, amelyek Vallalkozo, mint korabbi ajanlattevd nevére,
székhelyére, az altala kért ellenszolgaltatds mértékére, a teljesités hataridejére
vonatkoznak.

14.8. Titoktartas, adatkezelés

14.8.1.

14.8.2.

14.8.3.

14.8.4.

14.8.5.

Jelen SzerzOdés alairasaval Vallalkozo kotelezi magat arra, hogy a Szerzbdés
teljesitése soran tudomésara jutott adatokat, informécidkat, lizemi és lizletpolitikai
eseményeket és/vagy az informdcidés Onrendelkezési  jogrdl és  az
informacidszabadsdgrol szold tOrvény (a tovébbiakban: Infotv)) rendelkezései
értclmében személyre vonatkozd védett adatokat / a tovabbiakban egyiittesen:
adat(ok)/ iizleti titokként kezeli.

Villalkozd a Szerzddés teljesitése soran tudomdsara jutott adatokat harmadik félnek
nem adhatja ki, azokat csak a jelen Szerzbdés teljesitéséhez sziikséges mértékben
hasznélja.

Villalkozo ennek megtartasardl a feladatok ellatdsdban kdzremiikddé munkatarsai,
alvallalkozoi, teljesitési segédei tekintetében is kételes gondoskodni.

Az informécidk és adatok tizleti titokként torténd kezelésére vonatkozd kitelezettség
a Vallalkozot jelen Szerzédés lejaratat kivet6en is korlatlan ideig terheli.

Villalkozo tudomasul veszi, hogy jelen Szerz6désben meghatarozott adatait, illetve
jelen Szerzbdésse! Osszeftiggd valamennyi informaciot, illetve személyes adatot a
Megrendeld a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
torténd védelmeérd! és az ilyen adatok szabad aramlasarol, 95/46/EK rendelet hatalyon
kiviil helyezésérél sz6lo Eurdpai Parlament és a Tandcs (EU) 2016/679. szamt
(GDPR) rendeletben, valamint az Infotv. elbirdsainak megfeleléen kezelheti, azt
jogszabalyban meghatarozott szervezeteknek részére 4tadhatja.

14.9. Szerz6d6 felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhdaztartasrol
sz616. 2011, évi CXCV torvény (a tovabbiakban: Aht.) szerint illetékes ellendrzé szervezetek
feladat-és hataskoritknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjén
megkotott Szerzodesek teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly
szerinti informacio megaddasa iizleti titokra valo hivatkozassal nem tagadhato meg.
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14.10. Vallalkozo kijelenti, hogy nincs olyan fiiggdben levo kotelezettsége vagy érdekkorében
lévé mas koriilmény, amely kedvezbtleniil hathat a jelen Szerzédésben foglaltak
érvényességére, teljesitésére vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.,

14.11. Vallalkozé eziton is megerbsiti minden kdzbeszerzési eljards soran tett nyilatkozatat,
tovabba feleldssége tudatiban kijelenti, hogy azok tartalma és jelen Szerz6dés kozott
ellentmondés nem 4ll fenn.

14.12. Véllalkozd kételezetiséget vallal, hogy targy szerinti munkdval kapesolatos
tevékenysége soran a Megrendel$ érdekeit messzemenden szem eldtt tartja és Megrendeld
érdekeit séri6 elényoket, jogokat nem szerez.

14.13, Vallalkozd képviseldje kijelenti, hogy Vallalkozd képviseletére és a jelen Szerzédés
alairasara megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefiiggésben
felmeriild karokért a polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendeld felé.

Jelen Szerzodést a felek elolvastdk, azt kozfsen értelmezték, és sajat elhatdrozasukbdl, minden

befolydstél mentesen, mint {igyleti akaratukkal mindenben megegyezit, a képviselet szabdlyainak
megtartasaval sajat kezileg alairtdk. A Szerzddés 3 (harom)*a Szerzddéskotéskor kitoltends eredeti
példanyban késziilt, melybol 2 (kettd) *a Szerzddéskdtéskor kitdltendd példany Megrendel6t, 1 (egy)*a
zerzodéskitéskor kitdltendd példany Vallalkozét illet.

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Nyertes ajanlat

2. szami melléklet: Miiszaki Dokumentum
3. szamn mellgklet: Alvallalkozdi nyilatkozat
4. szami melléklet: Atlathatéségi nyilatkozat

Kelt: Szombathely, 2025. december ho A napjan Monor, 2025. december hé..3.. napjan

CCVASIVIZZRt, {026
¥

Alairas: Alairas: o 1S g}& " ;

‘éi*.ﬁ’--g*% %gg} d au?m!g ;@;'fﬁag
- AR, el
/[w(:j@,ﬁ Ll i U

Képviseld neve: Képviseld neve:
Krenner Robert vezérigazgatd Szilagyi Krisztina Méria €s Szilagyi Kinga Flora
Megrendeld képviseletében Vallalkozé képviseletében
YASIVIZ
Vas magyel

Viz-g3 Costoranmu Fankerlen
MOx5dn Réwuwin Aarsasag

P.H. P.H.

Kelt: Szombathely, 2025, december ...

Pénziigyi ellenjegyzés: Kovacsné Nvari Gizella gazdasagi igazgatd

Ellenjegyeztem: ....0 0

33



3. sz. melléklet

NYERTES AJANLATTEVO BEJELENTESE ES NYILATKOZATA
AKBT. 138. § (3) BEKEZDES SZERINTI ALVALLALKOZOKROL?

Alulirott Szildgyi Krisztina Maria és Szilagyi Kinga Flora az AGM Betonelemgyarté Forgalmazo
és Kpitd Zrt. (myertes ajonlattevd cég neve) képviselSjeként a VASIVIZ Vas megyei Viz- és
Csatornami Zartkérien Mikidé Részvénytirsasag (ajaniatkérd neve), mint Ajanlatkért éltal
kiirt

» V001 Koszeg Hunyadi utca 6j viztdrozo medence épitése, nyomdsfokozo szivattyik cseréje (2)”
targyu kézbeszerzési eljardsban nyertes ajanlattevdéként

bejelentem, hogy

a Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan a ,, V001 Kdszeg Hunyadi utfca 6ij vigtdrozo medence épifése,
nyomdsfokozo szivattyitk cseréje (2)” targya Szerz0dés teljesitésében az alabbi alvallalkozd(k) vesznek
részt:

alvallalkozo megnevezése: [...]
alvallalkozd elérhetdsége [...]
cim: [...]
e-mail cim: {...}
tel. szam: [...]
alvallalkozo képviseletre jogosult megjellése: [...]
KKV jelleg: [...]

gazdasagi szerepld illetésége: [...]

alvallalkozd#] addszama: [...]

alvallalkozd#1 teljesitésének varhatd szazalékos aranya: [...]

alvéllatkozo#1 részére fizetendd alvallalkozoi Szerzédés szerinti ellenszolgaltatds értéke: [...]
az a tevékenysége, melynek teljesitéséhez igénybe vételre kerdiil az alvallalkozé: [...]

alvallalkozoéi Szerzddés elnevezése: [...]

A Kbt. 138. § (3) bekezdése alapjan vallalom, hogy minden;j_@\;ﬁ(épen-jxg;ﬂs_éﬂ%,[ﬂ{]aml_z%&ira’sban bejelentek
Megrendel® részére. S L N B BB O
B T Oy g exal his@ayehelindy

audmen: THIILH

/
. {7(. Ln{,, Z/"'\,A - NS
Kelt: Monor, 2025, december¥}. . WL 'V{ LA \ S -

Cégszer alairas

AGM Betonelemgyarté Forgalmazo és Epité Zrt.
Szilagyi Krisztina Maria és Szilagyi Kinga Flora

3 Legkés6bb a Szerzédés megkotésének iddpontjiban kijteles bejelenteni a nyertes ajanlatteva!
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4. szamu melléklet

Atlithatésagi nyilatkozat

Alulirott Szilagyi Krisztina Maria és Szildgyi Kinga Fléra, mint az AGM Betonelemgyarto
Forgalmazé és Epité Zrt. (székhely: 2200 Monor, kiilteriilet 0100/8.) képviseldje biintetjogi és
polgdri jogi feleldsségem tudataban — nyilatkozom, hogy az altalam képviselt szervezet a nemzeti
vagyonrdl szolo 2011, évi CXCVL térvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja valamint az allamhaztartasrol
sz616 2011. évi CXCV. torvény és az allamhaztartisrdl szolo tdrvény végrehajtasardl szolo 368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1) bekezdés (1a) pontja alapjan atlithaté szervezetnek mindsiil.

[
Keltezés: Monar, 2025. december 0% - ey T W AOHRRL et DR

JHETERE S Yo

AGM Betonelemgyérté Forgalmazé és Kpité Zrt.
Szilagyi Krisztina Maria és Szilagyi Kinga Fléra

A nemzeti vagyonrol sz6l6 2011. évi CXCVI tirvény3. § (1): E térvény alkalmazasaban

1. atlathato szervezel:

a)? az allam, a kiltségvetési szerv, a kiztestilet, a helyi énkorményzat, a nemzetiségi énkormanyzat, a tarsulds,
az egyhazi jogi személy, az olyan gazdilkodd szervezet, amelyben az dllam vagy a helyi dnkormanyzat kiilén-
killén vagy egyiitt 100%-0s részesedéssel rendelkezik, a nemzetkdzi szervezet, a kiilfoldi allam, a kiilfoldi
helyhatdsdg, a kiilfoldi 4llami vagy helyhatdsagi szerv és az Eurdpal Gazdasdgi Térségrél szol6 megéllapodasban
részes allam szabélyozott piacara bevezetett nyilvdnosan milkddd részvénytarsasdg,

b) az olyan beloldi vagy kilfoldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdalkodd szervezet,
amely megfelel a kivetkezd feltételeknek:

ha)? tulajdonosi szerkerete. a pénzmosas és a terrorizmus finanszirozdsa megeldzésérb] és megakadalyozdsardl
57016 tdrvény szerint meehatirozott tényleges tulajdonosa megismerhetd,

bh) az Eurdpai Unio tagallaméban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrol sz616 megdllapodasban részes allamban, a
Gazdasagi Egylittmitkddési és  Fejlesztési  Szervezet tagédllamaban vagy olyan allamban rendelkezik
adoiiletoséggel, amellyel Magyarorszdgnak a kettds addztatas elkertilésérd! sz6lo egyezménye van,

be¢) nem mindsiil a tarsasdgi ador6] és az osztalékaddordl sz6l6 torvény szerint meghatdrozott ellendrzatt kistfsldi
tarsasdgnak,

bd) a gazdalkodd szervezetben kiizvetleniil vagy kdzvetetten tébb mint 25%-o0s tulajdonnal, befolydssal vagy
szavazati joggal bird jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezdé gazdalkodé szervezet tekintetében a ba),
bb} és be} alpont szerinti feltételek fennallnak;

¢} az a civil szervezet €s a vizitarsulat, amely megfelel a kévetkezd feltételeknek:

caj vezetd tisztségviseldi megismerhetok,

ch} a civil szervezet €s a vizitdrsulat, valamint ezek vezetd tisztségviseldi nem #tlathaté szervezetben nem
rendelkeznek 25%-ot meghaladd részesedéssel,

cc) székhelye az Eurdpai Unid tagallamaban, az Eurdpai Gazdasagi Térségrél szélo megéllapodasban részes
allamban, a Gazdasdgi Egyiittm{ikidési és Fejlesziési Szervezet tagallamdban vagy olyan allamban van, amellyel
Magyarorszagnak a kettds addztatas elkeriilésérd] sz6lo egyezménye van
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